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第一部分  招标文件专用要约条款
（审查内容汇总）
	条款号
	条款名称
	条款内容

	1.1.2
	招 标 人
	名称：江西固森建设工程有限公司
地址：江西省抚州市东乡区
联系人：李先生
电话：13517947971

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：大华建设项目管理有限公司
地址：湖北省武汉市江岸区塔子湖东路越秀星汇君泊3期A座23楼
联系人：陈女士
电话：15707005692

	1.1.4
	招投标监管机构
	东乡城投集团纪委

	1.1.5
	工程名称
	抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目消防、暖通、智能化专业工程分包

	1.1.6
	标段划分
	一标段：抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目消防、暖通、智能化专业工程分包
二标段：/

	1.1.7
	建设地点
	江西省抚州市东乡区状元路东2号。

	1.1.8
	建筑面积
	18266.67㎡

	1.1.9
	结构类型及层数
	框架/10层

	1.1.10
	现场施工条件
	用地面积：
场地情况：场地已平整
施工水电：已接通
勘探资料：已完成

	1.2.1
	工程立项批准文件
	《关于抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目立项的批复》（东发改字【2020】79号）

	1.2.2
	设计单位
	

	1.2.3
	施工图审查备案情况
	

	1.3.1
	工程总投资
	约9000万元

	1.3.2
	本项目投资
	约347.98万元

	1.3.3
	资金来源
	专项资金

	1.3.4
	资金到位情况
	已到位

	1.4.1
	招标范围
	本项目施工图纸范围内的通风排烟暖通系统、消防管网、消火栓灭火系统、喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、防火监控系统、消防电源监视系统、消防泵房内设备及稳压系统、消防桥架、消防中控室设备、防火卷帘、防火窗，防火门、防火玻璃门、抗震支架、消防水电暖通预埋（前期土建劳务已施工）、疏散指示、应急灯、装修消防、智能化工程等。注：中央空调系统、消防现浇结构内的相关预埋工程除外，不在本次招标范围内。

	1.4.2
	招标方式
	自主招标

	1.4.3
	质量要求
	合格。并符合二星绿建施工验收标准。

	1.4.4
	承包方式
	专业承包。

	1.4.5
	计划工期
	计划工期：300日历天
计划开工日期：2023年11月
计划竣工日期：2024年09月

	1.5.1
	投标人资质等级要求
	消防设施工程专业承包二级和建筑机电安装工程专业承包（或机电工程施工总承包）三级（含）以上

	1.5.2
	注册建造师资格要求
	专业：机电工程
等级：二级

	1.5.3
	开标时投标人应当提交的资格文件
（投标人的建筑业企业资质证书为复印件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询））
	 ☑ 法定代表人证书和本人身份证或者法定代表人授权委托书和本人身份证；
 ☑ 营业执照（加盖企业公章的扫描件或复印件）；
 ☑ 企业资质证书复印件；
 ☑ 在有效期内的安全生产许可证；
 ☑根据《关于优化省外进赣建设工程企业信息登记服务和管理的通知》（赣建字[2021]4号）规定，省外建设工程施工企业及相关人员（建造师和关键岗位人员）须提供江西住建云平台（http://zjy.jxjst.gov.cn）的“省外进赣企业公示”模块的网页截图；
 ☑ 建造师注册证书；
 ☑ 关键岗位人员（施工员、质量员、安全员）岗位证书；
 ☑ 投标保证金转账凭证；

☑ 业绩要求：投标人自开标之日前（含开标之日）60个月内承接过单项工程合同面积不少于14600㎡的医院类工程业绩；
☑投标人或投标人法人代表及拟派施工负责人未列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人、“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单、“信用中国”网站政府采购严重违法失信名单（招标公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库中删除的除外）。
☑投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管和破产状态；

☑投标人36个月内在中华人民共和国境内没有发生被住房和城乡建设行政主管部门通报的骗取中标、重大工程质量、安全生产事故问题；

☑投标人无被住房和城乡建设行政主管部门作出限制在本地区投标且在限制期内的行政处罚。

	1.5.4
	是否接受联合体投标
	☑不接受□接受
应满足下列要求：/


	1.5.7
	工程分包约定
	分包内容要求：不允许。
分包金额要求：/
分包资质要求：/

	1.6.1
	获取（下载）
招标文件
	时间：2023年10月13日至2023年10月20日
地点：抚州市东乡城投集团网站（http://www.fzdxctjt.cn/）
招标文件的费用：0元。

	1.6.2
	投标文件份数
	 ☑ 资格标正本一份，副本三份；
☑ 技术标正本一份，副本三份；
 ☑ 商务标正本一份，副本三份；
 □ 投标文件正本一份，副本/份（适用于报价承诺法）；
 □ 电子投标文件（技术标）一份；
 □ 电子投标文件（商务标）一份；
 □ 电子投标文件（适用于报价承诺法）一份。

	1.6.3
	投标文件的递交
	受理单位：江西固森建设工程有限公司
递交地点（或网站）：抚州市东乡区恒安西路自然资源大厦东乡城投集团六楼会议室

	1.6.4
	投标截止时间
	2023年10月20日15时00分

	1.7.1
	开标会时间及地点
	开标时间：同投标截止时间；
地点：抚州市东乡区恒安西路自然资源大厦东乡城投集团六楼会议室。

	1.7.2
	投标有效期
	60日历天

	2.2.1
	现场踏勘
	 ☑不组织（自行前往踏勘）

□组织
踏勘时间：/
踏勘集中地点：/

	2.3.1
	招标答疑会
	不召开。投标人网上提出疑问，招标人网上向所有投标人答复。

	2.3.2
	投标人提出问题的截止时间
	收到招标文件后5天内网上提出疑问

	2.3.3
	招标人书面澄清的时间
	在投标截止日期3天前网上回复

	2.4.1
	招标文件的修改时间
	在投标截止日期3天前网上发布

	3.1.1
	编制招标控制价（或要约价）采用
	 ☑工程量清单计价

□工料单价（定额）计价

	3.1.3
	合同履行期间因市场物价波动影响合同价款，中标人应承担的风险
	按东乡区重点工程管理办法执行。

	3.1.4
	要约价中取定的企业管理费、利润等费率
（有标段划分的，取定费率不一致时，应按标段明确）
	企业管理费/%；
利润/%；
检验试验费等六项/%。

	3.1.5
	本项目主要设备和材料用量、价格
	/

	3.1.7
	计价时采用的计价
规范、计算规范
和费用定额
	 ☑ 工程量清单计价规范（GB50500-2013）
 □ 工程量清单计算规范（GB/）
 □ 工程量清单计算规范（GB/）
 □ 工程量清单计算规范（GB/）
 ☑ 采用《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件《费用定额》

	3.1.9
	信息价的采用
	以招标人总承包合同一致

	3.1.10
	信息价缺项
的材料价格
	土建：/；
安装：/；
装饰：/；
园林：/；
市政：/；

	3.1.11
	暂列金额和暂估价
	 □有，见招标文件附表二

□无

	3.1.12
	招标代理费用
	 ☑ 由中标人支付

	3.2.1
	工程计费标准
（有标段划分的，取费标准类别不一致时，应按标段明确）
	/

	3.2.2
	招标控制价（或要约价）中选用的施工方法
	模板采用木模板；
脚手架采用钢管脚手架；
垂直运输机械采用/；
混凝土采用商砼；
混凝土骨料采用碎石骨料。

	3.3.1
	工程结算时
调整工程价款方式
	 □ 经招标人签证认可的市场材料价差；
 ☑ 经设计单位发出招标人认可的设计变更；
 ☑ 经招标人计量后签证认可的工程量变化；
  ☑ 省、市造价部门颁发的调价系数或有关文件规定；
 □ 其它：/。

	3.3.2
	材料与设备供应要求及结算办法
	材料供应要求：按图纸或招标文件或监理和发包人及业主认可的产地、厂家、品种、规格、型号、价格、质量等级采购，并向监理和发包人及业主提供合格证及检验报告，经监理和发包人及业主认可后方可进入工程项目中使用，达不到上述要求，所购材料或设备一律不准进入工程项目中使用，且由此造成的一切后果全部由承包人承担；
材料结算办法：在施工合同中约定；
设备供应要求：按图纸或招标文件或监理和发包人及业主认可的产地、厂家、品种、规格、型号、价格、质量等级采购，并向监理和发包人及业主提供合格证及检验报告，经监理和发包人及业主认可后方可进入工程项目中使用，达不到上述要求，所购材料或设备一律不准进入工程项目中使用，且由此造成的一切后果全部由承包人承担；
设备结算办法：在施工合同中约定。

	4.1.13
	投标报价的计价方法
	 ☑工程量清单计价；

□工料单价（定额）计价。

	4.2.3
	投标文件的组成
	☑采用合理低价法和综合评估法招标的项目：技术标部分：（1）、（2）、（4）、（5）、（7）、（8）项材料；
商务标部分：（1）、（2）、（3）、（4）、（5）项材料。
□采用报价承诺法招标的项目
投标文件：/项材料。

	4.2.4
	招投标文件采用的范本
	2017年版《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标示范格式文本》。

	4.4.1
	投标保证金
（从投标人银行基本帐户转出）
	投标保证金的形式：

 ☑ 银行转账
 □ 银行汇票
 □ 银行保函

 □ 电子保函。
投标保证金的金额：7万元
投标保证金到账截止时间：投标截止日前一天17:00前到账（以实际到账时间为准，投标截止时间有变动时，到账时间顺延）

投标保证金汇款信息：

账号1：

开户银行：中国工商银行抚州东乡支行营业室

账    户：江西固森建设工程有限公司

账    号：1511207019200329238

账号2：

开户银行：江西东乡农村商业银行股份有限公司

账    户：抚州市东乡区城市投资发展有限公司

账    号：195329224000188963

	5.1.1
	投标文件的密封方式
	 ☑ a（技术标）；
 ☑ b（商务标）；
 ☑ c（资格标）；
 □ 电子投标文件（技术标）；
 □ 电子投标文件（商务标）；
 □ 电子投标文件（适用于报价承诺法）。
采用网络上传电子投标文件的，投标人应对电子投标文件进行加密。

	6.1.2
	邀请出席开标会的单位
	招标人及招标监管部门。

	6.2.1
	开标会程序
	 □ 采用合理低价法的开标程序。
☑ 采用综合评估法的开标程序。
 □ 采用报价承诺法的开标程序。

	7.1.3
	采用的评标办法
	 □ 合理低价法。
 □ 综合评估法。
 □ 报价承诺法。
 ☑ 招标人自行编制的评标办法，见附件一。

	7.1.4
	控制投标报价的方法
	 □ 标底。
 ☑ 招标控制价。
 要约价。
 ☑ 工程量清单计价。
 □ 工料单价（定额）计价。

	7.1.6
	评标委员会的组成
	评标委员会共设置5人。由业主从东乡区库抽取。
其中：招标人代表1人；
抽取评标专家的专业结构：
技术类专家3人，其中：
/专业抽取首席评标专家0人；
/专业抽取资深评标专家0人；
建筑工程专业抽取评标专家3人。
经济类专家1人，其中：
/专业抽取资深评标专家0人；
工程造价专业抽取评标专家1人。

	7.1.7
	中标人的确定方法
	 □招标人委托评标委员会直接确定中标人

☑招标人根据评标委员会的评标报告所推荐的中标排序人（共推荐三名）确定中标人

	7.1.8
	定标原则
	□第一中标排序人即为中标人；

☑将得分高者的第一中标排序人，确定为中标人。

	7.1.9
	中标排序人的推荐
	评标委员会向招标人推荐3家中标排序人

	8.2.2
	工程担保
	 □ 实行工程建设合同担保金，担保金为合同价款/﹪；接到中标通知书后/天内提交；
 ☑ 实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款10﹪；接到中标通知书后7天内提交；
 □ 实行银行保函担保，银行保函为合同价款/﹪；接到中标通知书后/天内提交。

	9.3.1
	工程工期
	国家定额工期/日历天；
 ☑ 招标人要求的施工工期300日历天；
 □ 投标人自报施工工期。

	9.5.1
	工期延误赔偿费
	赔偿金额1000元/日历天；
赔偿费限额为合同价格的10％；
赔偿费限额/元。

	9.6.1
	合同工期提前于国家定额工期的奖励
	赶工措施费/；
提前竣工奖/。

	9.6.2
	实际施工工期提前于合同工期的奖励
	奖励金额/元/日历天；
奖励限额合同价格的/％；
奖励限额/元。

	9.7.2
	达到优良工程的奖励
	合同价格的/％；
按建筑面积/元/平方米。

	9.7.3
	未达到优良等级的罚金
	合同价格的/％；
按建筑面积/元/平方米。

	9.10.1
	工程预付款
	合同正式签署后/天内，向承包人预付合同价款/％工程预付款。

	9.10.2
	预付款抵扣工程款时间
	当工程款付至/%时，预付款开始抵扣工程款。

	9.10.3
	工程款进度的支付
（分进度款支付和尾款返还办法）
	□ 按月支付工程进度款：/。
 ☑ 按工程节点支付工程进度款：
按照东乡区重点工程管理办法，采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师和项目部审核后，按区重点办审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；工程通过消防验收合格后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报有关部门结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的施工费下浮率，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。

	9.12.1
	工程结算
	采用报价承诺法招标的项目在工程结算时，招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差或因工程变更引起工程量增减，必须按照招标控制价与要约价的下浮比例进行调整，计算下浮比例时应当扣除Z值（暂估价）。

	10.1.1
	本项目采用的技术规范
	按国家现行有关技术、施工及验收规范和质量检验标准及省市建设行政主管部门强制性文件、标准、规范。

	10.2.1
	材料质量和试验要求
	材料应提供三证（出厂证、合格证、材料验收报告），材料试验应按国家有关规定进行见证取样。

	10.3.1
	施工工艺的特殊要求
	按国家有关现行规范标准并满足施工工艺要求。

	招标人其它需要说明的事项

	12.1.1
	说明事项
	1、本项目采用纸质招标，投标人应在投标截止时间前递交密封的纸质投标文件一正三副；采取资格后审，资格审查由评标委员会评审。

2、本项目承包方式为包工包料，包消防检查验收通过并含消防资料及相关一切费用，包质量、包安全、包工期、安全文明施工的方式包干。按实际完成工程量结算。具体承包工作内容详见招标文件《合同主要内容》。

3、招标控制价（按施工费用下浮控制）：投标施工费用下浮率（总价下浮）≥16%；投标施工费用下浮率（总价下浮）＜16% 为无效投标。随招标文件的工程量清单价格未经政府部门审核仅供投标人参考，最终清单综合单价以相关部门审核的为准。

（1）预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。

（2）结算工程总造价=项目的审计后的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。

（3）建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。

（4）材料价格调整按照发包人总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行。

4、投标人在中标后须按照相关规定制定并组织实施《扬尘污染防治方案》，并指定专人具体负责施工现场扬尘污染防治的管理工作，有效遏制施工扬尘对空气质量的影响，并对此做出承诺。

5、投标人在本项目招标过程中提供虚假材料或承诺与事实不符，或者涉黑涉恶及弄虚作假、围标串标、恶意投诉给招标人造成经济损失的，将通报行政主管部门严肃处理。未开标的取消其投标资格，已开标未中标的则没收其投标保证金，已开标并中标的则取消其中标资格并没收投标保证金及履约保证金，并对此做出承诺。

6、按施工进度计划合理配置人员。

7、安全文明施工满足规范规定的要求。

8、投标人需提供的发票：增值税专用发票，税率9%。

9、投标人无条件接受招标人的施工计划及调整，且不因此向招标人提出费用索赔。

10、要求投标人的的项目主要管理人员中标后进行项目管理，施工期间到场打卡天数每月不少于22天。

11、施工配套费：按消防造价的1%计取，该费用已包含在总承包价内，由中标人承担，支付给土建劳务方。

	12.1.2
	招标人在招标文件中自行设置的重大偏差、否决投标、投标无效、拒收内容及评判标准（注：只能选择上述内容之一设定一项）
	内容
	评判标准

	
	
	重大偏差
	按赣建招[2017]1号文附件1执行；

	
	
	否决投标
	按赣建招[2017]1号文附件1执行；

	
	
	投标无效
	按赣建招[2017]1号文附件1执行；

	
	
	拒收
	按赣建招[2017]1号文附件1执行。


注：1、本专用要约条款内容与招标文件中相关内容一致。
2、招标人在本文件自行设置的条件中，其约定内容表述不明确，执行有争议的，按有利于投标申请人的原则处理。
第二部分  招标文件
1.总则
1.1招标项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和国家、省有关招标投标法律、法规、规章以及江西省住房和城乡建设厅有关招标投标的规范性文件等规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。
1.1.2招标人：见招标文件专用要约条款1.1.2。
1.1.3招标代理机构：见招标文件专用要约条款1.1.3。
1.1.4招投标监管机构：见招标文件专用要约条款1.1.4。
1.1.5工程名称：见招标文件专用要约条款1.1.5。
1.1.6标段划分：见招标文件专用要约条款1.1.6。
1.1.7建设地点：见招标文件专用要约条款1.1.7。
1.1.8建筑面积：见招标文件专用要约条款1.1.8。
1.1.9结构类型及层数：见招标文件专用要约条款1.1.9。
1.1.10现场施工条件：见招标文件专用要约条款1.1.10。
1.1.11招标文件第二部分内容为通用要求条款，招标人擅自修改的，修改内容无效。
1.1.12本招标文件中除标题外的黑体字内容为重要内容，招标人和投标人均应当严格遵守。
1.2招标项目立项和设计
1.2.1立项批准文件：见招标文件专用要约条款1.2.1。
1.2.2设计单位：见招标文件专用要约条款1.2.2。
1.2.3施工图纸备案情况：见招标文件专用要约条款1.2.3。
1.3招标项目资金来源和落实情况
1.3.1工程总投资：见招标文件专用要约条款1.3.1。
1.3.2本项目投资：见招标文件专用要约条款1.3.2。
1.3.3本项目资金来源：见招标文件专用要约条款1.3.3。
1.3.4本项目资金到位情况：见招标文件专用要约条款1.3.4。
1.4招标范围、质量要求和计划工期 
1.4.1招标范围：见招标文件专用要约条款1.4.1。
1.4.2招标方式：见招标文件专用要约条款1.4.2。
1.4.3质量要求：见招标文件专用要约条款1.4.3。
1.4.4承包方式：见招标文件专用要约条款1.4.4。
1、依法进行施工分包的，应当严格执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）的规定。
2、专业工程分包：采用总承包方式招标的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包企业自行完成。根据“除总承包合同约定的分包外，分包专业工程必须经建设单位认可”的规定，招标人允许总承包企业对专业工程进行分包的，投标人应当将拟分包的专业工程内容、专业分包企业情况在投标资格送审文件中说明，中标后在施工合同中约定。
招标人不得向总承包企业（投标人）指定专业承包企业，专业承包企业不得在一个招投标项目中同时接受两个或者两个以上总承包企业（投标人）的专业分包。
招标工程项目中的暂列金额（指尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购）、暂估价（包括专业工程暂估价、材料或者设备暂估价），达到招标规模标准的必须进行招标，禁止将达到招标规模的暂列金额、暂估价的工程项目进行违法分包。
3、采用专业工程招标的，专业承包单位可以对所承接的专业工程全部自行施工。
4、劳务作业分包：允许施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包企业。
1.4.5计划工期：见招标文件专用要约条款1.4.5。
1.5投标人资格要求
1.5.1参加投标的投标人必须具有独立法人资格和满足招标人的施工资质等级要求。
投标人的资质等级：见招标文件专用要约条款1.5.1。
1.5.2投标人拟派的项目负责人必须由注册建造师担任，注册专业和资格等级：见招标文件专用要约条款1.5.2
1.5.3为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的资格文件中应包括下列资料：
（1）建筑业企业资质证书复印件、营业执照（加盖企业公章的扫描件或复印件）。
（2）有效的安全生产许可证。
（3）法定代表人证书和人身份证原件或者法定代表人授权委托书和本人身份证原件。
（4）建造师注册证书。
（5）外埠来赣施工单位应在江西住建云平台办理的进赣企业信息登记（提供网页截图）。
（6）投标保证金凭证。
（7）联合体协议书（如果有）。
招标人要求投标人在开标时应当提交的资格文件：见招标文件专用要约条款1.5.3（企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询）。
开标时，投标人未当场、当时、当众按上述规定提交有关证书原件或材料原件的（已注明复印件的除外），作为自动弃权，不得参加开标会。
1.5.4两个以上法人可组成一个联合体参加投标，开标时应出示有效的联合体协议书。联合体成员应当具备承担招标项目所需的相应资格条件和能力，即应具备满足联合体协议约定的成员分工所需的资格条件和能力。同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。本工程招标是否接受联合体投标：见招标文件专用要约条款1.5.4。
1.5.5投标人的法定代表委托人应当由本工程的项目负责人担任。
1.5.6投标人的《投标文件》中的组织结构【指项目负责人（注册建造师）、项目技术负责人、关键岗位人员、主要技术人员】应当与《投标资格送审文件》中的组织结构人员一致。不一致的，评标委员会应当按无效标处理。
1.5.7采用总承包方式招标的，招标人对工程分包约定的要求：见招标文件专用要约条款1.5.7。
1.5.8本工程项目招标，严格执行《注册建造师执业管理办法》（建市［2008］48号）、《关于进一步规范我省建设工程招标投标活动有关问题的通知》（赣建招［2009］9号）文件。
1.6招标文件的发售及投标文件的递交
1.6.1发售招标文件的时间和网站：见招标文件专用要约条款1.6.1。
1.6.2投标文件的份数：见招标文件专用要约条款1.6.2。
投标人按招标文件专用要约条款的规定,编制技术﹑商务投标文件“正本”各一份和要约条款中所要求份数的“副本”,并标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本内容如有不一致之处,以正本为准；
采用电子招标的，投标人应按招标文件专用要约条款的规定, 编制技术标﹑商务标、投标文件（指采用报价承诺法招标的项目）各一份，按电子招投标的要求进行打包、加密，在投标截止时间之前将电子投标文件通过网络传输递交，开标时投标人应带电子钥匙（对该电子投标文件进行加密的CA锁）到开标现场对电子投标文件进行解密。
投标人未在投标截止时间之前递交投标文件，按自动弃权处理，该投标人不得参加开标会；投标人递交的电子投标文件无法解密，或者无法读取，或者当所有投标人的电子投标文件解密完成后仍无法解密、或者未到场进行解密的，均按投标无效处理。
1.6.3接受投标文件的单位和地点（或网站）：见招标文件专用要约条款1.6.3。
1.6.4投标截止时间：见招标文件专用要约条款1.6.4。
1.7开标会时间、地点和投标有效期
1.7.1开标会时间和地点：见招标文件专用要约条款1.7.1。
1.7.2招标人应当在投标有效截止时限30日前确定中标人。本招标项目的投标有效期：见招标文件专用要约条款1.7.2。
1.7.3投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
2.招标文件的编制、修改与报送、检查
2.1招标文件的解释权和编制责任
2.1.1招标文件的解释权归属招标人。
2.1.2招标文件的编制责任与组成：
（1）必须进行施工招标的工程，招标人应当依法、依规、依照标准和规范及劳动定额和计价规范编制招标文件，并承担编制责任。
（2）招标文件由招标人或者受其委托的招标代理机构编制，其编制责任由招标人承担，招标代理机构应根据委托合同承担相应法律责任。
（3）招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由招标人负责。
（4）招标工程量清单是工程量清单计价的基础，应作为编制招标控制价、投标报价、计算或调整工程量、索赔等的依据之一。
（5）招标工程量清单应严格按照现行《建设工程工程量清单计价规范》的规定进行编制。
（6）招标文件包括本文件（含招标工程量清单、招标控制价、要约价等）及所有按2.3条所述的招标答疑会记录和2.4条发出的补充（修改）通知。
2.2现场踏勘
2.2.1现场踏勘：招标人组织现场踏勘的，投标人按招标文件专用要约条款2.2.1规定的时间、地点集中前往项目现场踏勘。
2.2.2现场踏勘的费用由投标人自理。
2.2.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
2.3招标答疑与澄清
2.3.1招标答疑会：招标人按招标文件专用要约条款2.3.1中约定的时间、地点召开招标答疑会，澄清投标人提出的问题。
2.3.2投标人提出问题的截止时间：投标人应当在招标文件专用要约条款2.3.2中约定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在答疑会期间澄清；
2.3.3招标人书面答疑与澄清的时间：招标人在招标文件专用要约条款2.3.3中规定的时间内，将对投标人所提问题进行答疑与澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人，该答疑与澄清的内容为招标文件的组成部分。
2.3.4采用电子招投标的工程项目，投标人提出问题和招标人作出的答疑与澄清均应在江西省公共资源交易网上进行。投标人及招标人应在招标文件专用要约条款2.3.2、2.3.3规定的时间内提出问题（资格后审招标，采用不记名方式提出质疑）和作出答疑与澄清。
2.3.5招标人答疑与澄清内容应报送分管招投标监管机构，并接受其检查。
2.4招标文件的修改
2.4.1招标文件的修改时间：在招标文件专用要约条款2.4.1规定的时间内，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。
2.4.2补充通知应报送分管招投标监管机构，并接受其检查。
2.4.3补充通知将以书面方式发给各投标人；采用电子招投标的工程项目，补充通知应当在江西省公共资源交易网上公布。补充通知作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起同等法律约束作用。
2.5招标文件的报送和检查
2.5.1招标文件发出前，按《江西省建筑管理条例》第十一条规定报送至县级以上有直接管辖权的建设行政主管部门的招投标监管机构。招投标监管机构在检查时如发现招标文件中有不符合法律、法规的内容，责令招标人改正。
3.招标控制价
3.1招标控制价
招标人应当根据现行《建设工程工程量清单计价规范》、《江西省建设工程计价管理办法》等有关规定，以及拟定的招标文件、施工图纸、招标工程量清单，结合工程具体情况编制工程项目招标控制价。
招标控制价按规定必须进行财政预算评审的，通过财政预算评审后即为本招标项目的招标控制价。
3.1.1编制招标控制价（要约价）采用的计价方式：见招标文件专用要约条款3.1.1。
3.1.2采用报价承诺法招标的工程项目，招标人应按照《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建招［2017］1号）规定的原则确定要约价。
3.1.3合同履行期间，由于市场物价波动影响合同价款的，应由发承包双方合理分摊。本招标项目招标人约定中标人应承担的计价风险：见招标文件专用要约条款3.1.3。
建设工程发承包，必须在招标文件、合同中明确计价中的风险内容及其范围，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及范围。
1、由于下列因素出现，影响合同价款调整的，应由发包人承担：
1）国家法律、法规、规章和政策发生变化；
2）省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外；
3）由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格进行了调整。
因承包人原因导致工期延误的，按现行《建设工程工程量清单计价规范》、《江西省建设工程计价管理办法》，以及双方签定的《施工合同》等相关规定执行。
2、由于市场物价波动影响合同价款的，应由发承包双方合理分摊（招标人约定中标人承担材料、工程设备价格变化的风险宜控制在5%），按现行《建设工程工程量清单计价规范》的要求填写《承包人提供主要材料和工程设备一览表》作为合同附件；
当合同中没有约定，发承包双方发生争议时，应按现行《建设工程工程量清单计价规范》的规定调整合同价款。
3、由于承包人使用机械设备、施工技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的，应由承包人全部承担。
4、当不可抗力发生，影响合同价款时，应按现行《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定执行。
3.1.4采用报价承诺法招标的项目，要约价中的管理费和利润应予以明确。要约价中取定的企业管理费和利润：见招标文件专用要约条款3.1.4。
3.1.5本项目主要设备和材料用量、价格：见招标文件专用要约条款3.1.5。
采用合理低价法或综合评估法招标的项目，招标人应将招标控制价（或最高限价，下同）中的主要设备和材料用量、价格填写在本招标文件附表一中，以便投标人报价和评标委员会评审。
采用报价承诺法招标的项目，招标人在确定要约价时，应当参考当地建筑市场材料和设备的实际价格，招标人不得采用整体下浮的方式确定要约价。招标人应当将招标控制价和要约价中采用的设备和材料价格填写在本招标文件附表二中。
3.1.6招标控制价应当与招标文件同时发出，并公布招标控制价及各组成部分的详细内容（指详细到综合单价；下同），不得只公布招标控制价总价。
采用《报价承诺法》进行招标的，招标控制价和要约价应当公布至综合单价分析表（含施工措施部分），未按要求公布的，招投标监管机构不予检查，由此造成的工程经济纠纷由招标人负责。招标控制价与要约价的工作内容应当一致。
3.1.7招标人在编制招标控制价时采用的计价规范、计算规范和费用定额：见招标文件专用要约条款3.1.7。
3.1.8投标人对招标控制价有疑问的，在规定时间内可以提出书面质疑或者网上无记名公开质疑。招标人应当对投标人提出的质疑进行复查，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于±3%时，招标人应当调整原公布的招标控制价，并在开标之日前五天告知所有投标人或者在网上公开所有的质疑问题（不得公布单位名称）和答疑，将调整后的招标控制价和要约价应重新同时公布，调整后重新公布的招标控制价和要约价作为评标委员会的评审依据。
中标后，招标工程量清单（或者要约价）中出现缺项、工程量偏差，或者招标工程量清单（或者要约价）任一项目的特征描述与招标施工图纸不符的，中标人应在签订施工合同后一个月（3000万元以上项目二个月，下同）内向招标人提出，双方按现行《建设工程工程量清单计价规范》和《江西省建设工程计价管理办法》等有关规定进行调整，修正合同价，签订补充合同，并报招投标监管机构备案。中标人在签订施工合同后一个月内未提出对工程量清单（或者要约价）的误差内容，视同无异议，招标范围内的价款不予调整。
3.1.9编制招标控制价时信息价的采用：信息价的采用详见招标文件专用要约条款3.1.9。招标人可采用造价管理部门发布的工程所在地的材料信息价，有多个信息价时，招标人应约定其中一个信息价。
考虑到市场材料价格竞争因素，招标人将委托评标委员会对主要材料、设备单价进行评审比较，评标委员会应当根据本招标文件附表一和招标人采用的造价管理部门发布的工程所在地信息价进行评审。
3.1.10信息价缺项的采用：见招标文件专用要约条款3.1.10。
造价管理部门发布的工程所在地信息价中缺项部分的材料，招标人可参考市场价格确定材料价格，招标人采集市场价格后应当按照《江西省建设工程材料预算价格编制办法》（赣建字［2001］7号）文件的规定确定材料价格。
3.1.11招标控制价（含要约价）中涉及到暂列金额和暂估价：见招标文件专用要约条款3.1.11。
3.1.12招标人约定招标代理费由中标人支付的，招标人应将招标代理费用列入招标控制价（含要约价）其他项目费中，招标代理费的计费基数为招标控制价。本项目招标代理费用是否由中标人支付见招标文件专用要约条款3.1.12。
3.2工程计费标准和选用的施工方法
3.2.1工程计费标准：见招标文件专用要约条款3.2.1。
招投标人按本招标文件专用要约条款3.2.1中的计费标准编制招标控制价和计取工程费用。
3.2.2招标控制价（要约价）中选用的施工方法：见招标文件专用要约条款3.2.2。
招标人按本招标文件专用要约条款3.2.2中的施工方法编制招标控制价和要约价。
3.3工程结算和材料与设备供应要求及结算办法
3.3.1工程结算时调整工程价款方式：见招标文件专用要约条款3.3.1，并在合同中约定。
采用报价承诺法招标的项目，工程结算时，招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差或因工程变更引起工程量增减，必须按照招标控制价与要约价的下浮比例进行调整，计算下浮比例时应当扣除Z值（暂估价）。
3.3.2材料与设备供应要求及结算办法：见招标文件专用要约条款3.3.2。
（1）招标人应在招标文件专用要约条款3.3.2中约定由招标人采购的材料与设备供应要求及结算办法，并体现在合同中。
（2）凡投标人采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料，钢材、水泥进场后均必须作二次试验并将试验报告送招标人，坚决杜绝不合格材料进入施工现场，否则，招标人有权制止使用并追究投标人的违约责任。
4.投标文件的编制
投标人应认真审阅招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。
4.1投标报价
4.1.1投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部内容的价格体现。
4.1.2投标人必须使用本单位的计算机、电子钥匙（CA数字证书）或者软件密码锁、投标软件和计价软件编制投标文件和投标报价。投标人不得为其他投标单位编制投标文件和投标报价，如出现不同投标人的投标文件或者投标报价由同一单位或者个人编制，其涉及到的投标人的投标文件无效，并按投标人相互串通投标处理，建设行政主管部门应依法依规给予行政处罚，并在网上公布。
4.1.3采用合理低价法或综合评估法招标的项目，投标人应当依据工程量清单编制投标报价，按照现行《建设工程工程量清单计价规范》和《江西省建设工程计价管理办法》的规定自主确定投标报价。当招标工程量清单所列子目和工程量、项目特征与招标人所发的施工图纸不一致时，一律以工程量清单为准，招标控制价仅作为投标人编制投标报价的参考。投标报价不得低于工程成本，低于工程成本的投标报价应当予以否决。
投标人也可采用企业定额编制投标报价，但必须执行现行《建设工程工程量清单计价规范》和《江西省建设工程计价管理办法》的有关规定，投标人应当将本单位编制的企业定额报省建设工程招标投标办公室备查（含电子版），开标时投标人应备好本单位编制的企业定额，以便评标委员会询标查阅。未按要求报备或者未提供给评标委员会询标查阅的,评标委员会可作不利于投标人中标的评判。
计价采用的费用定额：详见招标文件专用要约条款3.2.1。
4.1.4投标人在编制投标报价时，必须严格执行现行《建设工程工程量清单计价规范》的强制性条文，违反强制性条文的，投标报价应当予以否决。
4.1.5投标报价中的措施项目清单中安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费用。上述费用均按投标报价的基数和计价规定的计费程序及费率计取。未按该规定计取的，其投标报价应当予以否决。
在施工过程中，安全文明施工费专款专用、不得挪为它用。
4.1.6招标人给定的暂列金额和暂估价应当按现行《建设工程工程量清单计价规范》及招标文件的要求直接列入投标报价，不得作为让利竞争费用。未按招标文件要求报价的，其投标报价应当予以否决。
4.1.7招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包括在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。
投标报价中可竞争费用的有关项目不得出现零或负报价。否则，评标委员会可作出否决其投标的评判。
4.1.8采用报价承诺法招标的项目，投标人应当对招标人发出的招标文件、招标控制价及要约价进行认真地分析，在确保工程质量目标、安全生产、施工工期等要求的前提下，结合自身技术水平、管理、经营状况，充分考虑市场环境和生产要素价格的变化及风险，做出是否有能力实现要约条件的判断，投标人不得盲目承诺报价。
未响应要约价的投标文件，招标人不能接受，将被视为不响应招标文件的实质性要求。
4.1.9投标人投标报价中的工程量与综合单价的乘积应当与本单项小计费用一致，单项小计费用累加后应当与各分部分项合计金额一致，投标人的投标总报价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致（计算机的运算偏差除外）。不一致的,评标委员会可作不利于投标人中标的评判。
4.1.10投标人投标报价中的材料及设备价格低于造价管理部门发布的工程所在地市场信息价土建［含市政工程中的道路、桥涵、排水工程（不含排水设备安装）］及其他工程主材±8%（含±8%），绿化苗木、装饰主材、卫生器具、灯具、设备±15%（含±15%），市政±18%［含±18%；不含市政工程中的道路、桥涵、排水工程（土建部分）］以内的，属于允许范围。低于上述标准下限的，投标人应当出具承诺书，承诺书应包含下列内容：名称、品牌、规格、单位、型号、等级和供货数量、单位、单价、进场时间、生产厂家名称及材料合价和差价，并出具供货商供货保函［由银行出具的保函，保函数额不低于该部分材料（设备）投标价格与招标文件约定的信息价或评审参考价之间的差额；投标人应当将加盖了供货商单位公章的供货保函复印件粘贴在商务标中，开标时请带好原件，以便（备）评标委员会审查。中标后五日内向招标人提交供货商供货保函原件。否则，招标人可参照履约保证金的相关规定处理］。低于上述标准下限，投标文件中无承诺书和供货商供货保函的，评标委员会应当认定其低于成本报价竞争，并否决其投标。
4.1.11投标人应当认真考虑自身商务标中投标报价风险以及中标后自身的经济承受能力，合理确定利润，自主编制投标报价。投标人不得盲目压价，低于成本恶性竞争。
4.1.12采用合理低价法和综合评估法开标的，当所有投标报价均在合理竞争报价之外，以及采用报价承诺法开标的，当响应要约价的投标人少于3家时，招标失败，招标人重新组织招标；
4.1.13投标人编制投标报价采用的计价方法：见招标文件专用要约条款4.1.13。
4.2投标文件的组成
4.2.1采用合理低价法和综合评估法招标的项目，投标人的投标文件应包括以下内容：
1、投标文件商务标部分应包括下列内容：
（1）投标书；
（2）工程量清单计价投标报价汇总表；
（3）需评审的主要设备和材料用量、价格及差价汇总表；
（4）材料或者设备价格低于4.1.10条款标准下限的，必须提交承诺书和供货商供货保函（如果有）；
（5）商务标正副本之后附工程预算书一份。
2、投标文件技术标部分应包括下列内容：
（1）法定代表人身份证明书；
（2）法定代表人授权委托书；
（3）联合体投标各方共同投标联合体协议书；
（4）投标承诺书、响应性内容的承诺；
（5）辅助资料表；
（6）投标保证金凭证复印件应加盖单位公章；
（7）施工组织设计；
（8）参与本工程投标计分的各种证书、证件的复印件加盖单位公章后与技术标装订成册；
（9）投标人提供《投标资格送审文件》的复印件并加盖单位公章。
4.2.2采用报价承诺法招标的项目，投标人的投标文件包括下列内容：
（1）投标书；
（2）投标书附录；
（3）江西省建设工程要约价响应承诺书；
（4）法定代表人身份证明书；
（5）法定代表人授权委托书；
（6）联合体投标各方共同投标联合体协议书；
（7）辅助资料表；
（8）投标保证金凭证复印件应加盖单位公章；
（9）投标人提交投标资格预审表的复印件；
（10）招标人在招标文件中要求提供的其他材料。
4.2.3本次招标项目招标人按上述内容确定投标文件的组成，招标人要求投标单位递交投标文件的内容组成：见招标文件专用要约条款4.2.3。
4.2.4本招标项目招投标文件采用的范本：见招标文件专用要约条款4.2.4。
投标人在使用该招标投标示范格式文本时，如相关内容较多不够填写，由投标人自行添补。
开标时投标人应当带好相关证件（证书）、材料等原件，并提交（以备）评标委员会审查。
4.3投标文件的签署和修改
4.3.1电子投标文件均应当由投标人加盖单位电子公章并由该单位法定代表人加盖电子签名章
4.3.2全套投标文件应无涂改和行间插字,除非这些删改是根据招标人的指示进行的,或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标人加盖单位电子公章。 
4.4投标保证金
4.4.1投标人应提供不少于招标文件专用要约条款4.4.1中规定数额的投标保证金（不得超过招标项目估算价的2％）。投标保证金必须从投标企业基本帐户转入招标人指定帐户，不能提交现金。
4.4.2投标保证金的形式为：银行转账、银行汇票、银行保函、电子保函，投标人可任选其中一种方式递交投标保证金，招标人不得拒收。投标人未按上述约定的投标保证金形式递交投标保证金的，招标人应当拒收，并按投标人自动放弃投标处理。
4.4.3投标人递交投标保证金为银行转帐方式的，其投标保证金应当在招标文件专用要约条款4.4.2中规定的时间之前到帐；采用银行汇票或者银行保函递交投标保证金的，投标人应当在投标截止时间前将银行汇票或者银行保函或者电子保函(下载打印件)递交给招标人（或招标人委托的招标代理机构）。
4.4.4未中标的投标人应在接到招标人发出的未中标通知书后7日内退回图纸和有关招标资料，招标人同时如数无息退还其图纸押金。
4.4.5投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
5.投标文件的递交
5.1投标文件的密封与标志
5.1.1投标文件采用纸质标书的，按下列方式密封：
（1）投标人应当将投标文件的资格标、商务标和技术标书分别密封；采用报价承诺法招标的项目，投标人应当将投标文件进行密封；投标文件装袋密封要求详招标文件专用要约条款5.1.1。
a、技术标正、副本（有施工组织设计要求的，施工组织设计与其它所有技术标投标文件）装在技术标密封袋内；
b、商务标正、副本装在商务标密封袋内；
c、资格标正、副本装在资格标密封袋内；
（2）商务标、技术标、资格标内容较多时，可将商务标、技术标、资格标分别包装在二个或二个以上的密封袋内。
5.1.2所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，并注明开标时间前不得开封。
5.1.3所有密封袋上都应写明投标人的名称﹑地址﹑邮政编码。
5.1.4所有密封袋密封口由投标人密封，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章和法定代表人或委托代理人的印章或签字。
5.1.5投标文件（技术标、商务标、资格标）不能相互错装密封袋。
如果投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。
5.1.6采用电子招投标的，投标人应当按照电子招投标的要求对投标文件进行打包、加密，在投标截止时间之前将电子投标文件通过网络传输递交。
5.2投标截止期
5.2.1投标人应在招标文件专用要约条款1.6.4中规定的投标文件递交截止时间之前将电子投标文件通过网络传输递交。 
5.2.2招标人可以按本文件2.4条规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力﹑责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
5.2.3超过投标文件递交截止时间送达的投标文件将被拒绝，并通过网络退还给投标人。
5.2.4招标人误收了按规定应当拒收的投标人的投标文件，在查明情况后将重新退还投标人，已参加评标的将终止评标资格。
5.3投标文件的修改与撤回
5.3.1在规定的投标截止期之前，投标人已递交投标文件后，可通过网络撤回并对其进行修改，将修改后的投标文件再通过网络重新上传递交。
5.3.2投标文件采用纸质标书的，投标人的修改或撤回通知，应按本文件5.1条规定的要求﹑密封﹑标志﹑盖章和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。
5.3.3投标文件递交截止时间以后，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收并报有关监管部门按违约处理，给予不良记录并向社会公布。
6.开标
6.1开标
6.1.1在规定的开标时间及投标人的法定代表人或委托代理人在场的情况下，招标人或招标人委托的招标代理机构负责组织和主持开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。
6.1.2开标时，招投标监管机构派员到场进行监督。同时邀请出席开标会的单位有：见招标文件专用要约条款6.1.2。  
6.1.3投标人代表[指法定代表人或委托代理人、注册建造师]在规定的开标会时间 (即迟到15分钟以上)未到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。
6.2开标会程序
6.2.1开标会程序：见招标文件专用要约条款6.2.1。
6.2.2采用合理低价法和综合评估法评标的，按以下方式开标、评标、定标：
公开招标项目，采用合理低价法评标的，当递交投标文件在十家及以上时，采用下列程序一，开标、评标、定标会程序；采用合理低价法评标的，当递交投标文件在九家及以下时，采用下列程序二开标、评标、定标会程序；采用综合评估法评标和邀请招标项目，不论递交投标文件的家数多少，均采用下列程序二开标、评标、定标会程序。
开标时，招标控制价、合理低价、暂列金额、暂估价、合理竞争报价、合理竞争报价平均值、合理竞争区报价平均值、要约合理低价的计算，均按照四舍五入保留二位小数的计算原则执行。
程序一：公开招标，递交投标文件在十家及以上时，按以下程序开标、评标和定标：
（1）宣布主持人、唱标人、监标人、计分人、记录人；
（2）宣布开标纪律和注意事项；
（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）；
（4）宣布评标原则，简述评标办法；
（5）介绍参加开标会的有关单位和人员；
（6）查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效性；电子化招标项目，投标人先对上传的电子投标文件进行解锁（采用资格后审的，同时对电子资格标进行解锁），招标人再对所有的电子投标文件进行解锁（含电子资格标），并按招标文件规定的资格条件查验各投标人相关证书（证件）；
（7）抽取下浮系数和调整系数，招标人开启各有效投标人的商务标，查验签章是否有效，并当众宣读投标人名称、投标报价及招标人认为需要公布的其它内容，计算D值，将等于和大于D值的有效投标报价排序，确定参加评审的投标人。
（8）采用资格后审的，开启前15名潜在投标人的资格标，送评标委员会审查，宣布资格审查合格或者不合格投标人名单；
（9）招标人开启和查验各参加评审投标人技术标文件签章是否有效，并送评标委员会评审；
（10）公布技术标符合性评审入围情况；
（11）评标委员会按评标办法规定内容评审商务标；
（12）宣布中标人或者中标排序人；
（13）开标会结束，招标转入定标阶段，投标人返回等候招标人定标后的中标或未中标通知书；
（14）招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标人或者中标候选（排序）人，同时公示中标人或中标排序人本工程资审时申报的荣誉和业绩，公示期不少于3日（节假日超过2天的，公示期顺延最少应有1个工作日）。公示期满后，招标人再依法确定中标人。
程序二：公开招标项目，采用合理低价法评标递交投标文件在九家及以下的和采用综合评估法评标的，以及邀请招标项目，按以下程序开标、评标和定标：
（1）～（6）同程序一；
（7）采用资格后审的，开启资格标，送评标委员会审查，宣布资格审查合格或者不合格投标人名单；
（8）招标人开启和查验各参加评审投标人技术标文件签章是否有效，并送评标委员会评审；
（9）采用综合评估法的，各投标人按招标文件和评标办法规定出示有关证件原件（建筑业企业资质证书为复印件），并当场核验，预计分，送评标委员会确认后生效；
投标人提供的证书原件一律当场、当时、当众出示，否则不予计分；
（10）公布技术标得分（入围）情况。采用综合评估法的项目，同时宣布招标人考察评分（招标人未对投标人建筑市场行为考察的，招标人考察综合评分应当按同一分值打分）；
（11）按评标办法的规定，随机抽取下浮系数和调整系数；
（12）招标人开启各投标人的商务标，查验签章是否有效，并当众宣读投标人名称、投标报价及招标人认为需要公布的其它内容；
（13）评标委员会按评标办法规定内容评审商务标；
（14）设有标底的，招标人宣读密封完好的标底价格；
（15）宣布中标人或者中标排序人。
（16）开标会结束，招标转入定标阶段，投标人返回等候招标人定标后的中标或未中标通知书；
（17）招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标人或者中标候选（排序）人，同时公示中标人或中标排序人本工程资审时申报的荣誉和业绩，公示期不少于3日（节假日超过2天的，公示期顺延最少应有1个工作日）。公示期满后，招标人再依法确定中标人。
6.2.3采用报价承诺法评标的，按以下方式开标、评标、定标：
公开招标项目，当递交投标文件在15家以上时，采用下列开标程序一；公开招标项目，当递交投标文件在15家及以下时，采用下列开标程序二。
开标时，招标控制价、最高投标限价、要约价的计算等，均按照四舍五入保留二位小数的计算原则执行。
开标程序一：采用电子化公开招标项目，递交投标文件在15家以上时，按以下程序开标、评标和定标：
（1）宣布主持人、唱标人、监标人、计分人、记录人。
（2）宣布开标纪律和注意事项；宣布本项目下载招标文件的数量和递交电子投标文件的数量。
（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）。
（4）宣布评标原则，简述评标办法。
（5）介绍参加开标会的有关单位和人员。
（6）招标人使用计算机将已递交投标文件的投标人进行随机编号（该编号为投标人本次开标会的唯一编号）后，再采用摇号机随机抽取30个备选投标人（递交投标文件的投标人不超过30个的，所有投标人均作为备选投标人），不排序；当投标单位超过摇号机一次摇号数量时，可采用人工摸球随机抽取的方式确定备选投标人。
（7）随机抽取的30个备选投标人先对上传的电子投标文件进行解锁（采用资格后审的，同时对电子资格标进行解锁），招标人再对所有的电子投标文件进行解锁（含电子资格标），备选投标人未到开标现场或者备选投标人解锁失败的，按自动放弃投标处理，其投标文件退回。
备选投标人解锁后，出现备选投标人少于30个时，招标人应在剩余的已随机编号的投标人中随机抽取补足30个备选投标人（如剩余的投标人不够补足30个时，则全部补入备选投标人），其他投标人退场；补足30个备选投标人的流程只限一次，补入备选投标人出现解锁失败时，不再补入备选投标人；补入备选投标人未到开标现场或者备选投标人解锁失败的，按自动放弃投标处理，其投标文件退回。
（8）开启备选投标人的投标文件，宣布所有备选投标人的承诺报价；响应要约价的为有效投标报价；未响应的投标无效，其投标文件退回。
开标时，当有效投标报价的备选投标人不足3个时，本次招标失败；招标人可结合招投标实际情况选择重新开标，或者重新组织招标。
（9）招标人从已随机编号的有效投标报价备选投标人中随机抽取15个投标人（如有效投标报价备选投标人不足15个的，则全部入选），不排序。抽取方式采用摇号机摇号和人工摸球两种，由招标人在开标现场随机抽取确定。
剩余的有效投标报价备选投标人作为侯补投标人。
（10）按招标文件规定的资格条件查验随机抽取产生的15个投标人相关证书（证件）。招标人接受联合体投标的，还需查验联合体投标协议书并宣布牵头人。电子化招标项目，系统自动显示投标人的相关信息，现场进行验证并比对，投标人应当自带证书原件备查。
当现场相关证件（证书）查验出现未按规定提交有关证件（证书）时，招标人应当按投标人自动放弃投标处理，其投标文件退回；再在剩余的侯补投标人中随机抽取补足15个投标人，并验证，以此类推。
（11）查验相关证件（证书）后，将15个有效投标人的投标文件（采用资格后审的，含资格标文件），全部送评标委员会评审。
①采用资格后审的，评标委员会首先对投标申请人进行资格审查，再对其投标文件进行评审；经资格审查认定不合格的，其投标文件不再评审，资格审查结果待后与投标文件评审结果同时宣布。
评标委员会对所有投标申请人进行资格审查后，合格的投标申请人少于3个时，评标委员会应当认定本次招标失败。招标人可结合招投标实际情况选择重新开标，或者重新组织招标。
②采用资格预审的招标项目，评标委员会直接对投标文件进行评审。
（12）评标委员会按评标办法规定的内容对投标文件进行评审。
（13）宣布经评审合格和存在重大偏差被认定为投标无效的投标人名单（采用资格后审的，同时宣布资格审查合格或者不合格的投标申请人名单）；当出现投标人投标文件存在重大偏差被认定为投标无效时，招标人应当在侯补投标人中再随机抽取并补足15个，经查验相关证件（证书）有效后，将其投标文件（采用资格后审的项目，含资格标）送评标委员会评审（审查）；当经评审的合格投标人达到15个时，剩余的侯补投标人退场。
当剩余的侯补投标人个数不足以补足15个时，则全部补充进入证件（证书）查验和评审程序。
（14）随机抽取中标人或者中标侯选（排序）人；招标人在开标现场按已确定的方式（摇号或摸球）从评审合格的投标人中随机抽取中标人或者中标侯选人，第一次随机抽取的编号所对应的投标人为中标人或者第一中标侯选人，第二次随机抽取的编号所对应的投标人为第二中标侯选人，第三次随机抽取的编号所对应的投标人为第三中标侯选人。
评标委员会对中标人或者中标侯选人的排序结果进行确认。
（15）招标人根据评标委员会确认的结果，当场宣布中标人或中标候选（排序）人。
（16）开标会结束，投标人离场，招标转入定标阶段。
（17）招标人应当自收到评标报告之日起3日内将中标人或中标排序人在本地区建设工程交易中心和省公共资源交易网进行公示，公示期不得少于3日（节假日超过2天的，公示期顺延最少应有1个工作日），公示结束后，招标人依法确定中标人。
开标程序二：采用电子化公开招标项目，递交投标文件在15家及以下时，按以下程序开标、评标和定标：
（1）宣布主持人、唱标人、监标人、计分人、记录人。
（2）宣布开标纪律和注意事项；宣布本项目下载招标文件的数量和递交电子投标文件的数量。
（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）。
（4）宣布评标原则，简述评标办法。
（5）介绍参加开标会的有关单位和人员。
（6）招标人使用计算机将已递交投标文件的投标人进行随机编号（该编号为投标人本次开标会的唯一编号），不排序。
（7）投标人先对上传的电子投标文件进行解锁（采用资格后审的，同时对电子资格标进行解锁），招标人再对所有的电子投标文件进行解锁（含电子资格标）。
（8）开启投标人的投标文件，宣布所有投标人的承诺报价；响应要约价的为有效投标报价；未响应的投标无效，其投标文件退回。
开标时，当有效投标报价的投标人不足3个，招标失败，招标人重新组织招标。
（9）按招标文件规定的资格条件查验投标人相关证书（证件）。招标人接受联合体投标的，还需查验联合体投标协议书并宣布牵头人。电子化招标项目，系统自动显示投标人的相关信息，现场进行验证并比对，投标人应当自带证书原件备查。
当现场相关证件（证书）查验出现未按规定提交有关证件（证书）原件时，招标人应当按投标人自动放弃投标处理，其投标文件退回。
（10）将查验相关证件（证书）有效后的投标人的投标文件，全部送评标委员会评审。
①采用资格后审的，评标委员会首先对投标申请人进行资格审查，再对其投标文件进行评审；经资格审查认定不合格的，其投标文件不再评审，资格审查结果待后与投标文件评审结果同时宣布。
评标委员会对所有投标申请人进行资格审查后，合格的投标申请人少于3个时，评标委员会应认定本次招标失败，招标人应重新组织招标。
②采用资格预审的招标项目，评标委员会直接对投标文件进行评审。
（11）评标委员会按评标办法规定内容对资格审查合格的投标人的投标文件进行评审。
（12）宣布经评审合格和存在重大偏差被认定为投标无效的投标人名单（采用资格后审的，同时宣布资格审查合格或者不合格的投标申请人名单）。
（13）随机抽取中标人或者中标侯选（排序）人；招标人在开标现场从评审合格的投标人中随机抽取中标人或者中标侯选人，第一次随机抽取的编号所对应的投标人为中标人或者第一中标侯选人，第二次随机抽取的编号所对应的投标人为第二中标侯选人，第三次随机抽取的编号所对应的投标人为第三中标侯选人。抽取方式采用摇号机摇号和人工摸球两种，由招标人在开标现场随机抽取确定。
评标委员会对中标人或者中标侯选人的排序结果进行确认。
（14）招标人根据评标委员会确认的结果，当场宣布中标人或中标候选（排序）人。
（15）开标会结束，投标人离场，招标转入定标阶段。
（16）招标人应当自收到评标报告之日起3日内将中标人或中标排序人在本地区建设工程交易中心和省公共资源交易网进行公示，公示期不得少于3日（节假日超过2天的，公示期顺延最少应有1个工作日），公示结束后，招标人依法确定中标人。
7.评标
7.1评标
7.1.1评标工作
招标人根据《中华人民共和国建筑法》第二十﹑二十一条和《中华人民共和国招标投标法》第三十七条和《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十六、四十七条及国家发展计划委员会、经贸委、建设部等七部委第12号令之规定组成评标委员会，按招标文件规定的评标原则、评标办法进行评标。评标工作在项目分管的招投标监督机构的监督下，并在严格保密的情况下由专家评标委员会负责完成。
（1）投标文件有下列情况之一者经评标委员会初审后按否决投标处理：
①投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第51条规定内容的；
②投标文件有《评标委员和评标方法暂行规定》（七部委令第12号，2013年第23号令修正）第20条、第21条、第22条、第23条、第25条规定内容的；
③投标文件有《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委局令第30号，2013年第23号令修正）第50条规定内容的；
④法律、法规规定的其他否决投标情形。
（2）投标人或者投标文件有下列情况之一者经评标委员会初审后按投标无效处理：
①有违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第34条、第37条、第38条规定内容的；
②投标文件有《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）第28条、第35条规定内容的；
③工程量清单投标报价未执行现行《建设工程工程量清单计价规范》强制性条文的。
④法律、法规规定的其他投标无效情形。
（3）投标文件、委托代理人有下列情况之一者，招标人或者招标代理机构应当拒收或者退回投标文件：
①有违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第36条规定内容的；
②投标文件有《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委局令第30号，2013年第23号令修正）第50条规定内容的；
③投标文件未送达指定地点或者上传至指定网站的；
③外省进赣投标企业未办理进赣备案手续的；
④法定代表人的授权委托人未出具企业劳动聘用合同的。
（4）投标人或投标文件有下列情况之一的，取消投标资格，中标的取消中标资格：
①有违反《中华人民共和国招标投标法》第50条、第52条、第53条、第54条、第55条、第57条规定的；
②有违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第65条、第67条、第68条、第74条规定的；
③有违反《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委局令第30号，2013年第23号令修正）第69条、第71条、第74条、第75条、第76条、第80条规定的；
④其他违反法律、法规、规章规定的。
（5）法律、法规、规章规定的其他重大偏差。非重大偏差的其他偏差均属于细微偏差。
7.1.2评标程序
1、招标人采用随机抽取方式组建评标委员会；
2、评标委员会成员签到，并推荐评标委员会组长；
3、采用资格预审的项目，将开标现场查验的投标人的证件原件（建筑业企业资质证书为复印件，下同）送评标委员会复核。主要复核投标人企业资质证书、营业执照（加盖企业公章的扫描件或复印件）、安全生产许可证、注册建造师证书是否在有效期内。查验外省进赣备案、投标保证金提交凭证；
4、采用资格后审的项目，在投标文件评审之前，由评标委员会对投标人的资格标进行资格审查验证。电子化招标项目主要与省建设工程招投标应用信息数据库进行电子比对，按下列内容确定合格投标人名单：
（1）查验或者电子比对投标人企业资质、营业执照（加盖企业公章的扫描件或复印件）、安全生产许可证、外省进赣备案、投标保证金提交凭证证金；
（2）查验或者电子比对委托代理人委托书和注册建造师注册证书单位是否与投标单位一致，不一致的投标资格无效；有在建项目的是否符合规定；
（3）查验或者电子比对投标人类似工程业绩、荣誉等情况（无该项要求的不查）；
（4）查验资格审查（招标）文件规定的其他资格条件；
（5）开标现场公布投标人资格审查合格和不合格名单（采用报价承诺法招标的项目，资格审查结果与投标文件评审结果同时公布）。
5、评标委员会依据法律法规及招标文件、评标办法的要求，对资格审查合格的投标人的投标文件进行评审。
6、评标委员会按招标文件的要求，确认中标人或中标侯选（排序）人。
7、向招标人提交书面评标报告，推荐中标人或中标侯选（排序）人。
评标报告由评标委员会全体成员签名。有不同意见的评委可以书面阐述其不同意见和理由，与评标报告一并提交招标人。评标委员会成员拒绝在评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当在评标报告中作出说明并记录在案。
8、将评标结果和经评标委员会确认推荐的中标人或中标排序人在开标现场公布。
对在开标现场出示的证件原件有争议的，评审裁定为投标无效、否决投标、重大偏差等有异议的，由评标委员会按照法律、法规、规章、规范性文件的规定和资格审查（送审）文件或者招标文件及评标办法的规定进行核验和裁决。
9、评标结束。
7.1.3评标办法
见招标文件专用要约条款7.1.3，以下评标办法经招标人采用即为本招标文件的组成内容。
（1）采用《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建招[2017]1号）中的“合理低价法”评标，技术标评审采用符合性评审。招标人选择工程量清单计价，采用招标控制价方法控制报价，并根据投标文件递交的数量确定开标方式。
（2）采用《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建招[2017]1号）中的“综合评估法”评标，采用招标控制价方法控制报价，技术标和商务标评审采用量化计分评审。
（3）采用《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建招[2017]1号）中的“报价承诺法”评标，投标报价响应招标要约价的为有效投标报价。招标人的招标控制价、要约价应当与招标控制价同时发出。
（4）招标人自行编制评标办法的，详见招标人针对本工程项目招投标编制的评标办法。
7.1.4控制投标报价的方法：见招标文件专用要约条款7.1.4。
7.1.5开标前由招标人从江西省综合评标专家库中按规定随机抽取不少于成员总数三分之二的评标专家，与招标人派出的不大于成员总数三分之一的招标人代表组成评标委员会，评标委员会成员人数应为五人以上单数。
7.1.6评标委员会的组成：见招标文件专用要约条款7.1.6。
7.1.7招标人委托评标委员会确定中标人的方法：见招标文件专用要约条款7.1.7。
7.1.8定标原则：见招标文件专用要约条款7.1.8。
7.1.9评标委员会向招标人推荐中标排序人的数量：见招标文件专用要约条款7.1.9。
7.1.10招标文件有规定、有要求、有禁止的内容，但没有在招标文件中明确告知投标人是投标无效或重大偏差的，评标委员会不得判定为投标无效或重大偏差。
7.2偏差（适用于合理低价法、综合评估法）
7.2.1投标人递交的投标文件应满足本招标文件约定的允许偏差范围和幅度，投标文件的偏差在招标文件约定的允许偏差范围和幅度内的，以及计算机运算过程中产生的计算偏差，均属细微偏差。
7.2.2评标委员会专家应对投标文件的偏差内容进行评审，凡属于招标文件约定的允许偏差范围和幅度内的偏差，以及计算机运算过程中产生的计算偏差，不得认定为重大偏差。
7.2.3采用计算机辅助评标系统评标的招标项目（未采用计算机辅助评标系统评标的招标项目，可参照执行），招标人约定投标人编制的投标文件允许偏差范围和幅度如下：
1、计算机运算过程中产生的总价比较偏差（累计偏差）在万分之零点四以内（含），或者需评审材料（含非评审材料）中的同一名称、品牌、型号、规格、单位、类别材料用量总数比较偏差在千分之五以内（含），属允许范围内的正常偏差，电子比对不显示红字。
2、总价比较偏差超过万分之零点四，或者需评审材料（含非评审材料）中的同一名称、品牌、型号、规格、单位、类别材料用量总数比较偏差超过千分之五时，出现偏差的内容将以红字显示，专家评审时应根据红字显示的内容进行分析、对比再按下列方法进行裁判：
①总价比较偏差超过万分之零点四但不超过万分之零点六（含）的幅度内，或者需评审材料（含非评审材料）中的同一名称、品牌、型号、规格、单位、类别材料用量总数比较偏差超过千分之五但不超过千分之十（含）的幅度内，经评审确属累计计算偏差引起的，裁定为细微偏差处理。
②总价比较偏差超过万分之零点四但不超过万分之零点六（含）的幅度内，或者需评审材料（含非评审材料）中的同一名称、品牌、型号、规格、单位、类别材料用量总数比较偏差超过千分之五但不超过千分之十（含）的幅度内，经评审属非累计计算偏差，经评标委员会询标，投标人不能合理说明理由及总价比较偏差超过万分之零点六，或者需评审材料（含非评审材料）中的同一名称、品牌、型号、规格、单位、类别材料用量总数比较偏差超过千分之十的，这二种情况均裁定为重大偏差。
7.3投标文件澄清
7.3.1为了有助于投标文件的审查，评价和比较，有《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家七部委令第12号，2013年第23号令修正）第十九条规定情形的，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
投标单位法定代表人未出席开标会的，可由其授权委托的委托代理人进行澄清并签字，在中标通知书发出之前，其单位法定代表人应对委托代理人在开标现场澄清的有关问题进行书面确认。
8.授予合同
8.1中标
8.1.1招标人确定中标人后，应报分管招投标监管机构签收，并于七日内向中标人发出“中标通知书”，同时将中标结果书面通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。
8.1.2依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
8.1.3中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
8.1.4不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标﹑定标情况和未中标原因的任何解释。
8.1.5注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程项目施工负责人，具体要求详见《注册建造师执业管理办法（试行）》（建市［2008］48号）第九条、第十条、第十一条、《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标资格审查办法》（赣建招[2017]1号）第十三条、第十四条和《关于进一步规范我省建设工程招标投标活动有关问题的通知》（赣建招［2009］9号）文件的规定。违反规定投标的，取消投标资格，中标的，取消中标资格。
8.1.6中标人收到中标通知书后，应在三十天内与招标人签订施工合同。
8.2合同签订及工程担保
8.2.1招标人与中标人应当依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
8.2.2房地产开发、公开招标项目推行工程建设合同担保，本工程担保的方式：见招标文件专用要约条款8.2.2。
（1）本工程实行工程建设合同担保。
①招标人在与中标人签订合同前，中标人按照《关于在房地产开发项目中推行工程建设合同担保的若干规定（试行）》（建市[2004]137号）及本招标文件专用要约条款中要求的数额和时间向招标人提交履约保函（数额不得超过中标合同金额的10%，保函一般由银行、保险公司、担保公司出具）。在中标人提交履约保函的同时，招标人向中标人提交同等数额的支付保函。
投标人履约保函直至工程竣工验收合格后28天内一直有效；
招标人支付担保至合同约定的工程款支付完后（不含质量保修金）28天内一直有效。
②本工程超过1亿元人民币，实行分段滚动担保，担保金额和滚动担保期限按年度划分。
③工程建设合同担保的担保手续费不列入投标报价，在投标附录中计取，并在合同中约定。
（2）本工程实行履约保证金，或者银行保函。
①中标人在同招标人签订合同前应依法按照本招标文件要求的数额向招标人提交履约保证金（数额不得超过中标合同金额的10%）或银行、保险公司、担保公司出具的保函。
本招标项目中标人应按本招标文件专用要约条款中要求的数额和时间向招标人提交履约保证金或保函。
②在投标人提交履约保证金或保函的同时，招标人向投标人提供合同金额的的支付担保。
③投标人履约保证金、银行保函期限为工程竣工验收合格后28天内一直有效；招标人支付担保至合同约定的工程款支付完后（不含质量保修金）28天内一直有效。
8.2.3中标人逾期未同招标人签订合同或未按时提交履约担保（保证金），招标人将没收中标人的投标保证金，并取消中标人的中标资格；如在法律规定期限内由于招标人的原因未同中标人签订合同，中标人有权依法要求招标人承担法律责任并赔偿经济损失。
8.2.4招标人与中标人均应忠实履行合同，当发生合同当事人不履行合同（含招标人不按合同约定支付工程进度款），债权人可要求担保人承担担保金额内的全部担保责任。
8.2.5设计变更所造成的工程量增减的合同价款调整在合同中约定。
8.2.6招标人与中标人签订的合同应按规定报项目分管的招标办备案。
8.2.7招标人支付担保函和承包商（中标人）履约担保函、低价施工风险担保函、承包商（中标人）供货保函等担保函均采用《工程担保合同示范文本（试行）》（建市[2005]74号）示范文本。
9.合同主要内容合同主要内容
（标准合同版本由招标方按项目需求提供）
合同编号：
江西固森建设工程有限公司
专业工程分包合同书
合同编号：                                             
采购项目名称：                                         
采购编号：                                             
目     录

第一部分  合同协议书

第二部分  通用合同条款

第三部分  专用合同条款 

第一部分  合同协议书
发包人：                                          

承包人：                                          
为保护各方的合法权益，明确各方权利责任，依照《中华人民共和国民法典》等及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙三方共同达成如下协议。

项目地点及概况：
项目地点：                                                    
工程名称：                                                     

工程批准、核准或备案文号：                           

发包方式：承包人包工包料，包消防检查验收通过并含消防资料及相关一切费用，质量保修期：2年。

2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件及其补充澄清文件；
（6）投标文件；
（7）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 合同价：工程总造价下浮费率为     %；税票：9%增值税专用发票，执行《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价【2019】1号）。

5．工程承包范围： 

5．1抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目设计图纸范围内的通风排烟暖通系统、消防管网、消火栓灭火系统、喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、防火监控系统、消防电源监视系统、消防泵房内设备及稳压系统、消防桥架、消防中控室设备、防火卷帘、防火窗，防火门、防火玻璃门、防火卷帘、抗震支架、消防水电暖通预埋（前期土建劳务已施工）、疏散指示、应急灯、装修消防、智能化工程等。注：中央空调系统、消防现浇结构内的相关预埋工程除外，不在本次招标范围内。

还有以上未列出，但与本工程密切相关且必不可少的系统工作相关内容（如检查井等）。

6. 项目经理：       ；
施工关键岗位人员：施工员：       ，安全员：         ，质量员：    。
7. 工程质量符合的标准和要求：   合格   ；主材质量要求：国标。
8. 承包人按施工(服务)方案与技术措施及施工组织设计组织采购及施工；承诺按约定承担工程的采购、实施、竣工及缺陷修复。

9.施工工期：按总包方工期安排。

10.工程款（进度款）支付：双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按照东乡区重点工程管理办法，采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师审核后，按区重点工程服务中心审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；工程通过消防验收并竣工验收合格后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报区审计局结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的总价下浮费率        下浮，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。承包人同意在发包人收到业主拨付的工程进度款后，再由发包人按收款金额同比例支付给承包人进度款。如业主未按时向发包人拨付工程进度款，承包人同意相应进度款支付时间顺延。由此造成违约由业主承担违约责任，发包人不承担任何责任。

11.结算方式如下：

（1）.预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。

（2）.结算工程总造价=项目的审计后的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。
（3）.建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。

（4）材料价格调整按照发包人总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行。

12. 本协议书一式  肆 份，合同双方签章生效，双方各执贰份，。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
14、附件
附件一：  《工程质量保修书》
附件二：  《工程质量保证书》
附件三：  《安全管理责任书》
附件四： 《保证按时发放工人工资承诺书》 
附件五：  《诚信廉洁承诺书》

以上附件作为本合同文件，具有与本合同同等的法律效力，并与本合同同时生效。 

发包人(盖章)                         承包方(盖章)                               
法定代表人或                        法定代表人或      
委托代理人签字:                     委托代理人签字：

2023年   月   日                     2023年   月  日      

第二部分 通用合同条款

（略）

第三部分 专用合同条款

第1条  一般约定
1.1  定义与解释
1.1.54  缺陷责任期：24个月，缺陷责任期满以后，承包人仍应依据法律规定履行法定保修期未满部分的保修业务。
1.1.57 双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：有关不可抗力的界定按《中华人民共和国民法典》执行。
1.1.59双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义： 无   
1.3  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用／语言。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》、《招投标法》以及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等现行有效的国家、江西省、抚州市东乡区实行的法律法规和部门规章。

1.5  标准、规范
1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称、编号）：《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工质量验收规范》、《市政工程施工及验收规范》、《建筑工程质量评定检验标准》、《市政工程质量评定检验标准》等国家颁布的现行验收标准、规范及省、市、东乡区有关执行标准。 
1.5.2发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  无。
1.5.3没有成文规范、标准规定的约定：  无   
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）：按通用条款执行
双方签订的技术保密协议（名称）：按通用条款执行。
第2条  发包人
2.1发包人的主要权利和义务
履行合同中约定的权利和义务。

2.2发包人代表

发包人代表的姓名：                                       
发包人代表的职务：                                       
发包人代表的职责：    负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。    
与政府主管建设部门协调
协助办理建设手续
审核项目实施计划
参与总承包、监理协调会
现场协调
变更提出与确认
审核工程造价结算
审核拨付工程款
资金筹措
参与单项工程验收
组织项目总验收
工程维护适用接收

2.3 监理单位委派的工程师

姓名：    　     职务：           

监理的职权：                    

2.5保安责任
2.5.1现场保安责任的约定：委托承包人负责承包范围内施工区域的保安管理，具体范围以现场办公区和施工区围挡为准。
2.5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：工程实施阶段由承包人承担承包范围内施工现场区域的保安工作、产生的费用、损害和责任，开工前10天给发包人提交相关保安制度、责任制度和报告制度。
第3条  承包人
3.1  承包人的主要权利和义务
3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：每月25日提供下月进度计划、进度款申请报告四份，建设工程月报。
3.2 项目经理、设计负责人、施工技术负责人、施工单位关键技术岗位人员
3.2.1项目经理姓名：             
施工关键岗位人员：施工员：            ，安全员：       ，质量员：      。

项目经理职责：在项目实施过程中，进行协调工作，对工程质量、安全、进度、投资、环境、职业健康进行全面管理和控制。

因擅自更换以上人员的违约约定： 在相应的项目的建设工期中，以上人员应无在建工程，并在整个建设过程中不得更换，不可抗力和发包人要求等除外。如擅自更换，发包人有权终止合同并扣除履约保证金。发包人有权要求更换不符合条件的项目组人员（含采购人员）。 
3.7  工程质量保证
承包人应保证满足工程的质量标准： 合格。

（1）如未达到省优的质量标准的罚金： / 万元人民币。

（2）如达到杜鹃花奖的质量标准的奖金： / 万元人民币。

3.8  安全保证
3.8.1  工程安全性能
承包人应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，进行采购、施工、竣工验收，保证工程的安全性能。

3.12.1  分包约定
本工程不允许违法挂靠、违法分包和违法转包，承包人不得转包本工程，所有管理人员和重要施工岗位人员必须为本企业员工，发现有违反本规定行为，发包人可以中止合同且履约保证金一律不予退回，并将违规行为报行政主管部门。

（1）承包人不得将工程承包项目进行转包。

（2）以暂估价形式包含在工程承包招标范围内的，达到国家规定应当招标规模标准的重要设备、材料以及专业工程，应当依法进行招标。工程承包暂估价招标应当由建设单位，或者工程承包单位，或者建设单位和工程承包单位联合体作为招标人。

第4条  进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：
因以下原因造成关键线路延长导致工期延误，工期相应顺延：
①发包人未能按约定提供施工场地及开工条件；
②因发包人原因导致承包人不能按约定时间办理各种开工前手续并且不能发出书面开工指令的；
③发包人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
④发包人未能及时确认设计工艺参数、方案、设计标准等技术条件，造成的工期延误；
⑤发包人修改设计方案、标准等造成的工期延误；
⑥发包人原因造成设计标准以外的变更、施工图以外的工程内容增加等造成的工程量增加造成的工期延误；
⑦不可抗力；
⑧承包人提交项目实施计划的份数和时间：签订合同后15日内承包人向发包人提交一份合理的、切实可行的项目实施计划，经发包人审核批准后作为工程实施的依据。
4.5误期损害赔偿
因承包人原因，实际进度明显落后于发包人批准的项目进度计划时，承包人应自费赶上；竣工日期延误时，承担误期赔偿责任。

承包人应按本合同约定达到竣工验收要求。如果承包人由于自身原因未按规定时间达到竣工验收要求，承包人则应向发包人支付违约赔偿，每延期1日赔偿  0.1 万元，不满一天按一天计算，累计赔偿不超过合同价款中核定建安工程费用的 2% ，逾期违约金的支付不影响承包人义务的履行，因逾期违约金低于延误产生的损失，发包人有权请求人民法院或仲裁机构予以增加。由于发包人的原因造成工程延误，工期相应顺延。

第5条  技术与设计

5.2.4  操作维修手册

提交的份数和最终提交期限：四份，竣工验收后3日内。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

5.3  设计阶段审查
第6条  工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.1发包人提供的工程物资： 对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。
6.2  检验
工程项目的各种材料的检测及规范规定的检测项目费用均由承包人负责。检测单位的需经发包人认可后，方可开展工作。

6.6  工程物资保管与剩余：施工期间保管、维护由承包人办理，竣工验收由发包人负责；由于不可预见原因或发包人原因导致停工、工程延期的，物资保管、维护费用由发包人承担。
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：利用现有条件，协助承包人满足工程施工要求。
第7条  施工
7.1.3 进场条件和进场日期
因发包人原因造成承包人进场时间延误的，竣工日期相应顺延，不承担承包人因此发生的相关窝工费用。
7.1.3  施工过程中须由发包人办理的批准：不适用
7.1.4临时用水电、场地等提供和节点铺设
发包人提供临时用水、用电源的接入口。

承包人负责提供布设施工用水、用电设施，并满足各专业、施工单位的使用，同时负责这些施工用水、用电设施的日常管理，确保安全文明使用，确保使用安全。临时用电方案应按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》要求以及其他国家地方规范标准要求执行；临时用电应有专项方案并得到发包人、监理工程师同意确认。

承包人承担承包范围内的临时用水用电费用。
7.1.8  承包人新发现的施工障碍
发包人应根据承包人按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，按国家有关规定处理。
7.1.10由发包人履行的其它义务：提供建设条件，包括临时水电接口源等；配合处理建设过程中相关工作，确认工程变更；筹措建设资金，按时支付工程款；参加工程验收，提出整改意见，接收竣工工程移交；与承包人进行工程结算等。委托监理人抽查工程质量，监督承包人的工作，做好隐蔽工程验收和重要材料、设备的质量认定工作；
7.2  承包人的义务
7.2.3  提交临时占地资料
本项目施工图设计文件审批后 10_日内提交。
7.2.4  提供临时用水电等资料
承包人需要水电等品质、正常用量、高峰用量和使用时间，发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量，水电等节点位置资料的提交时间。
7.2.12  清理现场的费用：发承包人各负其责。
7.2.13  由承包人履行的其他义务：
（1）按照本合同约定，保质保量按期完成合同范围内工作，协助办理工程所需的审批手续；

（2）承包人在施工期间必须坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产；

（3）承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，施工区域内禁止吸烟，违者重罚。承包人需负责在施工前按发包人及监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示牌，合理放置灭火器等消防器材。施工过程需有专人管理，保证这些警示牌规范放置、消防器材的有效使用；

（4）对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好；

（5）本工程必须使用符合相关技术规范要求的建材，必须使用符合本工程技术要求的设备；
（6）其他材料满足行业部门现行施工规范、验收标准，设备的采购严格按设计图技术标准执行；

（7）工程中使用的原材料必须经监理工程师监督取样检验合格后方可使用；

（8）按期向发包人提供各种报表，督促施工分包单位向监理单位提供各种报表；

（9）按照规定提供竣工文件，参加竣工验收工作；

（10）及时提报验工计价资料，办理工程价款结算和竣工结算；

（11）承包人必须确保本工程通过消防验收。若因承包人原因不能通过消防验收的，视为工程质量未达到合同约定验收标准，处以合同价款的1%作为违约金，违约金额仍无法补偿发包方损失的，承包方还须承担相应赔偿责任，承包方不得有异议。

（12）本工程质保期履行《质量保修责任书》中的相应义务；
（13）及时办理本工程竣工备案等相关工作，竣工验收通过后，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净；
（14）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程成品在竣工验收前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在合同总价中。竣工并通过验收后的工程维护、保洁、安合工作，其费用由发包人负责。工程竣工验收未交给发包人之前，承包人负责保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复；发包人提前使用后发生的非产品本身质量问题的损坏，由承包人负责修复，费用由发包人承担。在交付发包人使用前，如果工程或任何专业工程或其任何部分或任何施工设备、临时建筑、材料和任何设于现场的物品出现破坏、丢失或损伤，除不可抗力外，无论出于任何原因，承包人（或指定分包商）应自费并以尽可能快的速度修复此类破坏、丢失或损伤，或当此类事件由发包人处置时，承包人应支付发包人此类修复的费用。

（15）承包人必须履行农民工工资实名信息化管理要求：指定专人在用工10天内完成农民工信息采集，及时将农民工身份信息、劳动合同（集体合同）录入信息化管理系统，并实行动态管理。（统一信息管理平台依托“江西省农民工工资管理大数据管理平台”（www.mggzgl.com）。承包人农民工一并纳入发包人农民工专户管理,农民工工资由发包人代发。

7.4 人力和机具资源
7.4.1  施工人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：进场后同期提交2份。

7.4.2  提交主要施工机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间，主要施工机具实际进场的报表格式、份数和报告期：主要机具实际进场后15日内提供第一次报表2份。

7.5  质量与检验
7.5.2 质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：  按相关行业标准执行。
两方参检的部位、标准及表格形式：  按相关行业标准执行。
第三方检查的部位、标准及表格形式：按相关行业标准执行。
承包人自检的部位、标准及表格形式：按相关行业标准执行。
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收。
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按施工相关规定执行。

7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
（2）提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：  本项目施工图设计文件审批后15日内提交2份。
第8条  竣工试验

第9条  工程接收
9.1  工程接收
9.1.1按单项工程或（和）按工程接收
承包人完成扫尾工程和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，根据合同约定办理竣工验收和工程接收。
第10条  竣工后试验：本工程无竣工后试验。
第11条  质量保修责任

11.1质量保修责任书

11.1.1质量保修责任书

按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。接收证书中写明的单位工程和（或）工程的接收日期，或单位工程和（或）工程视为被接收的日期，单位工程验收合格交付日期为承包人保修责任开始的日期，是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。

11.2  缺陷责任保修金

11.2.2缺陷责任保修金的暂扣

承包人自在发包人缺陷维修通知之日起_24_小时内予以响应。逾期不予维修的，发包人自行组织维修，维修费用从缺陷责任保修金中扣除。承包人并赔偿发包人由此造成的损失。
11.2.3缺陷责任保修金的支付

发包人应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

第12条  工程竣工验收
12.1  竣工验收报告及完整的全套竣工资料

每个单项工程竣工后，发包人应及时组织单项工程竣工验收。

项目完工后区住建局、财政局、规划局、审计局、重点办及工程承包企业、监理单位等参与业主组织的竣工验收。

工程竣工验收后，承包方向发包方提交符合国家项目验收的全套的工程竣工资料。
第13条  变更和合同价格调整
13.1  变更权
由于设计缺陷造成的变更，一切由发包人负责，所延误工期予以顺延。
13.2  变更范围
13.2.6其它变更
双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：
13.3  变更程序
13.3.1变更通知。发包人的变更应事先以书面形式通知承包人。 
13.3.2  变更通知的建议报告。承包人接到发包人的变更通知后，有义务在2日内向发包人提交书面建议报告， 
（1）如承包人接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起竣工日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。
承包人未提交增加费用的估算及竣工日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何费用及竣工日期延长的责任。
（2）如承包人不接受发包人变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：
1）此变更不符合法律、法规等有关规定；
2）变更将降低工程的安全性、稳定性。
13.3.3发包人的审查和批准。发包人应在接到承包人根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。承包人在等待发包人回复的时间内，不能停止或延误任何工作。
（1）发包人接到承包人根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）竣工日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。
发包人在下达的变更指令中，未能确认承包人对此项变更提出的估算和（或）竣工日期延长亦未提出异议的，自发包人接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为承包人提交的变更估算、和（或）竣工日期延长，已被发包人批准。
（2）发包人对承包人根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，承包人应予以执行。
13.4  紧急性变更程序
13.4.1发包人有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项变更。承包人接到此类指令后，应立即执行。发包人以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交承包人项目经理。
13.4.2承包人应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向发包人提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成工程关键路径延误时，可提出竣工日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。
承包人未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。
13.4.3发包人应在接到承包人根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知承包人被批准的合理估算，和（或）给予竣工日期的合理延长。
发包人在接到承包人的此项书面报告后的10日内，未能批准承包人的估算和（或）竣工日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为承包人提交的估算、和（或）竣工日期延长已被发包人批准。
承包人对发包人批准的变更费用、竣工日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。
13.6  建议变更的利益分享
因发包人批准采用承包人根据13.1.3款提出的变更建议，使工程的投资减少、工期缩短、发包人获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双方可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

第14条  费用结算方法和付款
施工合同价制定原则：施工图经图审，由发包人按工程量清单形式编制预算，送区造价部门审定，审定后再按合同约定的总价下浮费率进行整体下浮，作为施工合同价。联合采购办在造价审核期间要积极参与材料设备技术参数、规格、材质及单价等方面的审核，确保施工合同价合理、准确。

材料单价按预算编制期内的江西省造价信息发布的抚州市信息价，无信息价的，参照江西省造价信息或市场价。

一、建安费结算依据：

1、工程量按实际施工的工程量计算。

2、执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件

3、结算时工程量变化要经过招标人认可，计算办法按以下条款执行：

（1）工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行计价；

（2）工程量清单有相类似的项目，参照相类似的项目工程量清单计价；

（3）工程量清单没有或没有相类似的项目，则套用江西省现行相应消耗量定额及相应费用定额取费后，并以投标报价时的下浮率     % 进行同等让利，主材的价格以施工期间最新一期（月）价格按江西省造价信息发布的抚州地区信息价（历经多个月份的则取平均值，如抚州市地区信息价没有可参照市场价，由发包人、住建局、重点办、财政局、审计等部门进行市场询价后和承包人协商确定）按实计取。施工期间材料涨幅的风险幅度值为±10%，超出部分按上述主材价格调整方式进行调整。

人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的相关文件调整，零星工按当地造价部门发布的当季建筑工种人工成本信息（日工资）信息价格等文件调整；

工程量清单没有或没有相类似且无相关定额或信息价可参照的项目，由发包人、住建局、重点办、财政局、审计和承包人共同询价协商定价。
（5）施工期间，由责任单位或业主牵头组织区住建局、财政局、重点办、审计局、监理单位等相关部门和单位组成审核小组（或聘请第三方中介机构）对项目实施全程跟踪审核。实施建设项目施工的内容是否符合原设计方案和总承包合同条款要求，并对施工单位提出的变更进行调研签证，提交重点工程建设领导小组审批。 
（6）项目竣工验收后，工程承包单位应将项目工程结算和项目决算分别报区财政局、重点办审核和审计局审计，但在计价结算和审计时，仅对符合工程承包合同约定的变更调整部分进行审核，对工程承包合同中的固定总价包干部分不再另行审核，审计部门可以对工程承包合同中的固定总价的依据进行调查。

（7）本项目涉及的需要招标的设备等项目，经业主同意后，由总承包人依法组织招标。招标的内容需经业主认可后，方可开展招标工作。二次招标不进行总价让利，其中标价据实结算。

（8）执行《关于重新调整江西省建设工程计价依据增值税税率的通知》（赣建价【2019】1号）。

（9）因其他未列出的，但与本工程密切相关且必不可少的系统相关工程存在的支出费用（如施工过程中的第三方检测费用等），由承包人承担，以上涉及的检测单位、审查单位等需经发包人认可后，方可开展工作。第三方检测，试验、审查工作等必须严格执行国家标准和行业规定。

二、  费用结算方法
（1）.预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。

（2）.结算工程总造价=项目的审计后的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。
（3）.建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。

（4）.材料价格调整按照招标人的总承包合同及东乡区重点工程管理办法有关规定执行；

总价下浮率：   %。

14.2 付款:  /  
14.3 担保 

履约保证金：（1）承包人在领取中标通知书7天内，向发包人提交履约保证金为合同价款10﹪（形式：银行转账）。该履约保证金交至江西固森建设工程有限公司指定账户。
（2）履约保证金的退还期限： 消防专业工程竣工验收合格后7天后一次性无息返还。
14.4  预付款   本条款不适用 。 
14.4.1.1  工程进度款

工程进度款按以下原则支付：

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：按照最近区重点工程服务中心相关文件，采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师审核后，按区重点办审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；工程通过消防验收并竣工验收合格后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报区审计局结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的施工费用下浮费率，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。承包人同意在发包人收到业主拨付的工程进度款后，再由发包人按收款金额同比例支付给承包人进度款。如业主未按时向发包人拨付工程进度款，承包人同意相应进度款支付时间顺延。由此造成违约由业主承担违约责任，发包人不承担任何责任。

14.4.1.2设计费支付：/

14.4.1.2 其他工程进度款支付：
承包人对工程款的使用应优先支付农民工工资。

14.4.2其它进度款:   /   
14.10.1  提交竣工结算资料
竣工结算资料的格式、内容和份数：发包人在收到承包人提交的结算书后 28 日内审核完毕。
14.10.2  结清竣工结算的款项：__无_
14.10.3  发包人未能结清竣工结算的款项：无_
14.10.4  承包人未能支付竣工结算的款项：无__
14.10.5承包方应根据发包方对工程结算审计的要求，按每个单项工程提供完整、有效、符合规范的竣工结算资料，如不是承包方造成的工程缺陷，发包人应及时对承包方提供的资料进行结算审计 ，发包人对该项目的结算审计，按东乡区重点工程管理办法执行。
第15条  保险
15.1  承包人的投保
合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：按国家及地方现行法律法规执行。
15.2  一切险和第三方责任
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15_日内按国家及地方现行法律法规投保。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人在开工后15_日内按国家及地方现行法律法规投保。
第16条  违约、索赔和争议
16.3  争议和裁决

16.3.1争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择，作为双方解决争议事项的约定。
  提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地在  /   。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
√向项目所在地人民法院提起诉讼。
第19条  合同生效与终止
如存在以下情况发包人有权行使合同解除权：

1、承包人擅自更换项目主要人员；

2、项目主要人员（包括不限于项目经理、施工技术负责人、施工单位关键技术岗位人员等）不为承包人的正式员工；

3、承包人明确表示或者以行为表明将不履行或无能力履行合同主要义务的；

4、合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；

5、已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；

6、将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

19.2合同份数
本合同一式：_肆_份。合同双方各执_贰_份。

第20条  补充条款

21.1、承包人在工程交工验收两个月内必须完成施工资料的整理及工程结算书的编制工程作并交发包人，否则扣除质量保证金。

21.2、承包人应按文明施工、安全防护要求进行施工，施工现场的保护由承包人负责，由于保护措施不力造成的损失及相关费用由承包人自行承担。

21.3、承包人应严格按照已批准的《施工技术方案》予以施工，如需调整需提前25天向发包人提出申请，并经批准后方可实施。每个季度发包人将按照经批准实施的《施工技术方案》对照实际完成工程量的质量、进度等，如达不到经批准实施的《施工技术方案》要求的发包人将予以处罚，承包人无条件返工、修复至满足设计要求为止，并承担由此产生的一切费用。

21.4、承包人应根据建设工程管理规定对工程资料进行归档管理，如涉及到相关费用，由承包人自行承担。

21.5、承包人不得拖欠民工工资和供应商材料款，如因承包人拖欠民工工资和供应商材料款引起上访、集众闹事等影响社会稳定的事件，发包人有权直接从工程款中扣除民工工资款和供应商材料款，代为支付。对于承包人因本工程对他人造成侵权等行为，发包人在维护社会稳定的情况下，可以依据有效法律文书配合有关部门进行扣赔。
附件1：

工程质量保修书
甲 方:                       （以下简称发包人）               
乙 方:                       （以下简称承包人）           
　  根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 东乡区第三、第四幼儿园消防、暖通专业分包工程（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围：工程设计图纸范围内的通风排烟系统、消防管网、消火栓灭火系统、喷淋灭火系统、火灾自动报警系统、防火监控系统、消防电源监视系统、消防泵房内设备及稳压系统、消防桥架、消防中控室设备、防火卷帘、抗震支架、消防水电暖通预埋、疏散指示、应急灯、装修消防（空调系统除外）等。以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  本合同约定承包范围内的所有内容。      
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   伍   年；

3．装修工程为   两  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  两   年；

5．供热与供冷系统为   两  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   两   年；

7．其他项目保修期限约定如下：   按国家相关法律法规的规定执行 
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       双方协商解决         
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(盖章)                         承包方(盖章)                               
法定代表人或                        法定代表人或      
委托代理人签字:                     委托代理人签字：

2023年   月   日                     2023年   月  日
附件2：
工程质量保证书
为保证工程质量满足本合同及相关规范、标准的要求，并确保其在设计使用期限内能够正常使用，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本《工程质量保证书》。承包人保证：按照《建设工程质量管理条例》、施工所在地相关的建设工程质量管理条例等相关法律、法规的规定以及合同相关条款的约定，承担合同及本合同约定范围内的所有工程项目的质量责任。具体如下：
1、工程质量保证范围和内容
   质量保证范围为本合同约定的工程施工范围，具体内容双方约定如下：
1.1本合同内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容；
1.2补充协议价款内所含的所有工程项目、设计变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
2、质量保证期
从本工程实施之日起至（主合同工程保修期满）止。
3、责任及义务
3.1保修责任：凡属承包人施工质量原因或移交前因承包人保管不力造成承包范围内各部位、部件、整体或单体的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属承包人保修责任；
3.2保修内容及方法：本合同（含补充协议）内所含的所有工程项目、设计变更及修改、现场签证或其他文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容，如发生上款所述质量问题或缺陷，均由承包人负责进行修复、更换或补充等恢复工作；
3.3保修费用：由承包人自行承担；
3.4处理时限：在保修期内，承包人在接到发包人以电话、书面或电子邮件等形式之一通知后12小时内派员到场处理，且处理方法和效果应得到业主、设计和监理的认可，否则发包人有权委派他人进行处理，其费用按两倍实际发生金额在承包人保修金内扣除，不足部分发包人可以以其他形式向承包人追讨。
3.5保修金的返还：由承包方提出申请并填写《工程质保期满验收表》，由工程部组织，总工办、结算部、承包方参加，对保修内容进行验收，按照合同约定的内容进行核实、检查验收，若无业主的投诉及经验收合格后，可以办理保修金返还。质保金的申请参照进度款支付方式进行申报。即在当月的25日至30日由项目部或工程部填写质保金支付结算单并报到结算部。逾期未报的结算部将在下月的25日至30日受理。结算中甲供费用或发包人代付费用等在结算时予以扣除。

承揽人（保证人签章）：                                     年   月   日
附件3：
安全管理责任书

为满足安全管理要求，切实落实安全管理责任，预防在施工期间发生人身及设备安全事故，切实维护发包人声誉和形象，承包人愿意签署本安全责任书。
1、适用
本安全责任书适用于承接发包人所有内部施工项目或租用发包人场地进行施工及其他作业的所有承揽（租）人（以下简称承包人）。
2、职责
2.1承包人必须服从发包人安全管理人员的监督和检查，对查出的“人的不安全行为和物的不安全状态”应予以及时整改，但整改后并不免除承包人对安全管理应负的责任；
2.2承包人对其员工和设备的安全负全责，应统一配发并教育员工正确使用安全防护和劳动保护用品，同时承诺承担安全事故造成全部损失；
2.3承包人员工应自行保管好公私财物，防止被盗事件的发生，如有此类事件发生，承包人自行承担全部责任；
2.4承包人必须向发包人缴交合同总金额 / %人民币作为安全保证金；
2.5承包人必须为从事本工程项目或在发包人场地内作业的员工和机械设备购买人身意外伤害保险以及财产险。
3、规定
3.1凡承接发包人的承揽工程项目或租用发包人场地进行施工和作业的承揽单位，必须提供相关有效证件；
3.2承包人必须设定一名专职或者兼职安全员，作为承包人安全管理直接责任人，负责承包人的安全管理工作；
3.3发包人相关的安全规章制度和安全操作规程，对承包人具有同等约束力，承包人必须严格遵守并执行；
3.4承包人在发包人场地施工时，如违反安全规章制度和安全操作规程，发包人安全管理人员将按本公司安全处罚规定予以罚款（罚款交本公司财务部，款项从承揽工程款中扣除）；
3.5任何安全防护措施均为强制性要求，承包人必须按照业主或监理或发包人的要求实施，如承包人不能或不愿意达到相关要求时，发包人可按相关要求自行实施，且不必征得承包人同意，发生的费用将根据工程承揽情况予以分摊。
3.6承包人受到来自相关主管部门、业主、监理工程师或者总包单位的任何安全处罚时，发包人有权对承包人进行加倍处罚；承包人经整改后仍然无法达到安全生产要求时，发包人有权终止本合同，由此造成的一切责任和损失均由承包人承担；
3.7任何安全事故发生时，承包人应在发包人的指挥下及时、妥善的进行处理，不得以任何理由拖延；发包人有权先行代为承包人采取措施处理事故，所发生的一切费用均由承包人承担，发包人将从应付承包人的工程款项中扣回；若因承包人事故处理不及时而对发包人声誉造成损害，发包人有权要求承包人进行赔偿；
4、承包人表示完全理解并同意遵守以上所有规定。
承揽（租）人（责任人签章）：                                  年   月   日
附件4：
保证按时发放工人工资承诺书
为维护当地建筑市场秩序和我公司良好的形象和信誉，承揽人（以下简称承包人）确定已了解并将自觉遵守国家和当地劳动用工的有关法规和各项政策，并郑重作如下承诺：

1、承包人体谅发包人工程款的支付可能滞后，但承包人承诺不因此推迟支付工人工资；
2、凡被发包人发现承包人以无论任何原理由克扣工人工资或者无故拖欠工人工资，承包人自愿接受发包人的任何处罚；
3、承包人承诺每月按照不低于抚州市最低工资的标准支付工人工资；
4、工人因负伤医疗期间的工资或者工伤津贴按照国家和当地市工伤保险有关规定执行；
5、承包人发生劳务纠纷，如果在发包人规定的时限内不能妥善处理完毕，发包人可以不必征得承包人同意直接进行处理，所发生的费用由承包人承担，发包人从应付承包人的工程款项中扣回；
6、承包人工程款专款必须专用及时支付人工费，如果发包人拨付工程款后，承包人未按计划进行人工费等应付费用及时足额支付，而从中截留挪用，发包人一经核实，有权督促承包人支付，如承包人仍不执行，发包人有权暂停下期工程款的拨付。
7、其他未尽事宜，按国家或当地有关政策、法规和规定执行。
承揽人（承诺人签章）：                         年   月   日
附件5：
诚信廉洁承诺书

鉴于甲、乙双方共同签署了合同，承包人承诺在相关交易全过程中自觉遵守有关法律法规及发包人规章制度，遵守诚信、廉洁义务。
1.遵守诚信原則

承包人所提供的资质证明（含特许经营）、证照、企业及个人业绩等资料均真实、有效，如发生变更，须及时通知发包人。承包人在交易全过程中不存在虛假、伪造、变造等欺瞒行为，不存在串标、围标、排挤其他供应商等行为，不存在掺假、以假充真、以次充好、偷工减料等不诚信行为。

2.遵守廉洁原则

（1）不对发包人人员进行任何形式的商业贿赂，不向发包人人员赠送礼金、有价证券、贵重礼品以及回扣、好处费；不为发包人人员支付个人费用；不与发包人人员进行私下的利益分成；不组织发包人人员参与可能影响公正执行公务的高消费宴请、旅游、娱乐等活动。
（2）抵制发包人人员明示或暗示的索贿行为，向发包人揭露的索贿和受贿人员。 
3.人员招聘限制

双方签订合同后，承包人不得聘用以下人员（包括在职以及离职未满两年的人员及其主要亲属）：（1）发包人及其关联公司所有部门主管及以上级别人员；（2）发包人及其关联公司采购部门的在职员工；（3）与签订及履行该合同有关的发包人及其关联公司其他员工。

4.违约责任

承包人违反以上承诺，不论是否给发包人造成损失，承包人均须承担违约责任，同时视情节降低供应商等级直至取消供应商资格。违约行为给发包人造成损失的，须由承包人赔偿；发包人有权从应付款中扣除违约金及损失赔偿，并视情况采取进一步法律手段。发包人有权随时终止交易而不需向承包人承担任何违约责任。

本承诺书作为主合同的重要附件，与主合同同时生效。

 承包人（承诺人）：　　　　　　　　　　　　　　　　时间：
法人代表证明书
           同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：                          

签发日期：           年           月  

单位：     （盖章）

附：

代表人性别：               

营业执照号码：                    

经济性质：                   

法定代表人身份证复印件：

企业法人委托合同授权书
委托方：                                                                                      

受托人：姓名           性别      年龄      职务             
兹委托受托人             代表本企业为                  项目的代理人，全权代表我司办理合同签署、进度、结算等相关一切事项。代理人在其权限范围内签署的一切有关文件，我司均予承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托方享有和承担。

法定代表人：                
受委托人：                
公司盖章：                
日期：                
受托人身份证复印件：                                         
9.1施工合同的采用
9.1.1标准合同版本由招标方按项目需求提供

9.1.2合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）根据招标文件和投标文件并结合本工程具体情况依法签订。以下为招标人提出的合同协议条款主要内容，涉及投标人的条款在投标文件中进行承诺。
9.2施工组织设计和工期
9.2.1进度计划
（1）报价承诺法不编制施工组织设计，中标人应当在签订施工合同后一周内，将具有工程实施性的施工组织设计报招标人审核批准。
（2）乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方代表或监理工程师对进度的监督、检查。工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按甲方代表或监理工程师的要求提出改进措施，报甲方批准后实施。
9.3工程工期
9.3.1本招标项目的国家定额工期，以及招标人要求的施工工期或招标人要求投标人自报施工工期的约定：见招标文件专用要约条款9.3.1。
9.4工期延误
9.4.1如果由于以下原因造成竣工日期的延误，经甲方代表确认后，乙方有理由延期完成工程或部分工程，甲方应同乙方协商决定延长竣工时间的期限。
（1）额外的或附加的工程数量。
（2）由甲方原因造成的延误﹑障碍﹑停止。
（3）不可抗力。
（4）可能会出现的，不属乙方的过失或违约造成的。
9.5工期延误的赔偿
9.5.1非本招标文件9.4条款的原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向甲方支付赔偿费。工期延误赔偿费：见招标文件专用要约条款9.5.1。
招标人可从应向承包方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。
9.6工期提前
9.6.1合同工期提前于国家定额工期，工期提前的奖励：见招标文件专用要约条款9.6.1。
9.6.2实际施工工期提前于合同工期的奖励：见招标文件专用要约条款9.6.2。
9.7工程质量
9.7.1本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸﹑施工说明书﹑设备说明书﹑设计变更等技术文件为依据施工。
9.7.2乙方自报的工程质量标准为合同约定条件。如工程竣工质量达到合同约定条件，且质量等级达到承诺的优良工程奖者，甲方将根据有关规定支付优良工程奖奖金。
乙方达到优良工程奖的奖励：见招标文件专用要约条款9.7.2。
9.7.3如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求乙方返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。乙方承诺的优良工程质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并支付赔偿金。
乙方未达到优良等级的罚金：见招标文件专用要约条款9.7.3。
9.7.4因甲方原因达不到质量等级约定条件，因甲方承担返工的经济支出，工期相应顺延。
9.8工程安全
9.8.1严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。
9.9合同价款的确定与调整
9.9.1合同价款的确定：投标人中标后，其投标价即为中标价，中标价即为合同价，任何一方不得擅自改变。属约定允许范围内的价格调整，由发、承包双方依法按照有关规定在合同协议条款中具体明确约定。
9.9.2建设工程措施项目中的安全文明施工费严格执行现行《建设工程工程量清单计价规范》的规定；安全文明施工费用的使用管理严格按照《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89号）文件执行。
9.9.3合同价款的调整：发、承包双方应严格按照现行《建设工程工程量清单计价规范》和《江西省建设工程计价管理办法》的规定，以及施工合同约定执行。发、承包双方不得以其他任何因素或理由调整合同价款。
采用报价承诺法招标的项目在工程结算时，招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差或因工程变更引起工程量增减，必须按照招标控制价与要约价的下浮比例进行调整，计算下浮比例时应当扣除Z值（暂估价）。
9.10工程款支付
9.10.1招标人向承包人支付工程预付款的时间和数额：见招标文件专用要约条款9.10.1。
工程开工后，招标人按协议条款约定的时间和比例逐次扣回工程预付款。此费用仅用于乙方支付开始施工时与本工程有关的费用。如乙方滥用此款，甲方有权立即收回。
9.10.2预付款开始抵扣工程款的时间：见招标文件专用要约条款9.10.2。
9.10.3工程进度款的支付（分进度款支付办法和尾款返还办法）：见招标文件专用要约条款9.10.3。
9.11材料设备供应
9.11.1甲方供应材料、设备的种类、规格、数量、单价：详见招标人发出的工程量清单。
9.11.2除甲方供应材料、设备外均需乙方自行采购，但质量应得到甲方确认。
9.12工程竣工结算
9.12.1工程完工后，发承包双方必须在合同约定时间内办理工程竣工结算。
9.13保修
9.13.1乙方应按《建设工程质量管理条例》国务院令第279号和《房屋建筑工程质量保修办法》建设部令第80号规定依法对本工程进行保修。
9.13.2甲、乙双方在签定施工合同时必须按国家建设部、国家工商行政管理局推行的《房屋建筑工程质量保修书》示范文本签订保修书，保修期从工程竣工验收合格之日起算。
9.13.3保修期限执行《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）。保修费用执行《建设工程质量保证金管理办法》 （建质[2017]138号）。按国家规定并在工程质量保修书中具体明确。
9.14其它
9.14.1严格执行报价承诺法中的招投标人须知：详见《江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标评标办法》（赣建招[2017]1号）文件的有关规定。
10.技术规范
本工程执行国家相关的工程技术规范及标准和江西省相关地方标准。
10.1技术规范
10.1.1本招标项目采用的技术规范：见招标文件专用要约条款10.1.1。
10.2材料质量和试验要求
10.2.1本招标项目对材料的质量和试验的要求：见招标文件专用要约条款10.2.1。
10.3施工工艺的特殊要求
10.3.1本招标项目对施工工艺的特殊要求：见招标文件专用要约条款10.3.1。
11.图纸和技术资料
11.1施工图纸
11.1.1本招标项目的施工图纸：详见招标人提供的施工图纸。
11.2技术资料
11.2.1本招标项目的技术资料：详见招标人提供的技术资料。
12.其它需要说明的事项
12.1招标人其它需要说明的事项
12.1.1招标人需要说明的事项：见招标文件专用要约条款12.1.1。
12.1.2招标人设定的重大偏差内容及否决投标、投标无效、拒收及评判标准等：见招标文件专用要约条款12.1.2。
附表一：
招标控制价及要约价主要设备和材料用量、价格及差价明细表
	序号
	设备、材料名称及规格
	进项税率（%）
	单位
	数量
	信息价或市场参考价（元）
	要约价（元）
	差价（元）
	差价小计（元）


注：1、本表中的主要设备和材料名称及规格、单位、数量和信息价或市场参考价、要约价由招标人填写。
2、招标控制价中主要设备和材料采用的信息价或市场参考价应填写在本表相应的栏目中，要约价中采用的主要设备价格和材料价格应填写在本表的要约价栏目中。
3、此表不够可自行复制。
附表二：招标人其他项目（暂列金额及暂估价）计价明细表
	序号
	项目名称
	进项税率（%）
	单位
	数量
	金额（元）
	小计

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、招标人应当将本招标项目中的暂列金额、暂估价（材料暂估价和专业工程暂估价）、总承包服务费、招标代理费等内容全部填写在本表中。
2、此表不够可自行复制。
综合评估法

综合评估法:是指投标人技术标、商务标和综合素质最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准，经评标委员会综合评估，择优量化计分，并将得分最高者推荐为中标人或中标候选（排序）人。综合评估法主要适用于对技术、性能有特殊要求或者邀请招标项目。

综合评估法评分分值设定为100分，其中技术标响应性3分，技术标施工组织设计19分，企业综合素质27分，投标报价51分，得分高者即为中标人或第一中标排序人。

工程施工招标投标评标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并接受东乡城投招标投标监管机构的监督管理。

一、开标程序
（1）宣布主持人、唱标人、监标人、计分人、记录人；

（2）宣布开标纪律和注意事项；

（3）介绍评标委员会的组成（名单不得介绍）；

（4）宣布评标原则，简述评标办法；

（5）介绍参加开标会的有关单位和人员；

（6）查验各投标人投标文件的密封情况并确认标书的有效性；并按招标文件规定的资格条件查验各投标人相关证书（证件）；

（7）采用资格后审的，开启投标人的资格标，送评标委员会审查，宣布资格审查合格或者不合格投标人名单；

（8）招标人开启和查验各参加评审投标人技术标文件签章是否有效，并送评标委员会评审；

（9）公布技术标符合性评审情况；

（10）评标委员会按评标办法规定内容评审商务标；

（11）宣布中标人或者中标排序人；

（12）开标会结束，招标转入定标阶段，投标人返回等候招标人定标后的中标或未中标通知书；

（13）招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标人或者中标候选（排序）人，同时公示中标人或中标排序人，公示期不少于3日（节假日超过2天的，公示期顺延最少应有1个工作日）。公示期满后，招标人再依法确定中标人。

二、评标程序

1、招标人采用随机抽取方式组建评标委员会；
2、评标委员会成员签到，并推荐评标委员会组长；
3、评标委员会对投标人的资格标进行资格审查验证，确定合格投标人名单；
4、评标委员会依据法律法规及招标文件、评标办法的要求，对资格审查合格的投标人的投标文件进行评审；
5、评标委员会按招标文件的要求，确认中标人或中标侯选（排序）人。
6、向招标人提交书面评标报告，推荐中标人或中标侯选（排序）人。
评标报告由评标委员会全体成员签名。有不同意见的评委可以书面阐述其不同意见和理由，与评标报告一并提交招标人。评标委员会成员拒绝在评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当在评标报告中作出说明并记录在案。
7、将评标结果和经评标委员会确认推荐的中标人或中标排序人在开标现场公布。
对在开标现场出示的证件原件有争议的，评审裁定为投标无效、否决投标、重大偏差等有异议的，由评标委员会按照法律、法规、规章、规范性文件的规定和资格审查（送审）文件或者招标文件及评标办法的规定进行核验和裁决。
8、评标结束。
三、技术标的初步评审

评标委员会首先对投标文件的技术标内容进行评审，其内容应当包括投标人对招标文件提出的实质性条件的响应性评审和施工组织设计评审两部分。

（一）技术标响应性评审标准（3分；每项0.3分）

下列十项内容投标人以承诺的方式体现在技术标中。

1、投标文件内容是否与招标范围相同；

2、投标工期是否满足招标文件的要求；

3、投标人承诺的质量等级是否满足招标文件的要求；

4、投标有效期是否满足招标文件的要求；

5、是否按招标文件要求的时间和方式提供投标担保；

6、投标文件约定的合同条款的权利义务是否满足要求；

7、是否符合工程项目的技术标准、规范和要求；

8、是否附有招标人不能接受的条件；

9、投标的组织结构中人员名单是否与资格审查时一致；

10、注册建造师和关键岗位人员是否有按施工要求到场及在施工期内不随意更换的诚信承诺；

投标文件中有不响应性内容时，属于否决投标的，按否决投标处理。

（二）技术标施工组织设计的初步评审标准(4分)

评标委员会应当按照招标文件和本评标办法的规定，客观、公正和公平地对各投标人的投标文件进行初步评审，逐个审查投标人的投标文件，按规定列出每份被评审投标文件中的细微偏差和重大偏差内容，依法淘汰存在重大偏差内容的投标文件。

1.检查技术标文件内容的完整性(2分)

（1）检查技术标文件内容是否齐全：

齐全1分；基本齐全0.5分；不齐全0分。

（2）投标文件的响应性内容是否符合招标文件要求：

符合1分；基本符合0.5分；不符合0分。

2.技术标文件施工组织设计的编制水平(2分)

编制水平优秀2分；符合招标文件要求1.5分；有细微偏差0分。

（三）否决投标、重大偏差和细微偏差的裁判标准

评标委员会在评审时，如发现投标人或投标文件有《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《江西省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》禁止行为或投标文件中含有建设部令第89号所规定的无效投标文件和国家七部委局令第12号、第30号所规定的重大偏差内容时，按本评标办法附件一裁判。

四、施工组织设计详细评审标准(15分)

对各投标人的施工组织设计（含存在细微偏差的）由评标委员会成员进行客观公正的评审并计分。

技术标的评审，分施工组织设计和项目施工管理机构两部分，评标委员会对各投标人的技术标进行评审计分，取各评委的评分去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值为技术标得分。

首先对各投标人的技术标进行有记名符合性详细评审，详细评审投标人的施工组织设计是否按招标文件要求编写。对无违反国家工程建设标准强制性条文或者无严重违反施工技术规范的，施工组织设计详细评审部分最低得分不能低于12分，否则，该评委的计分作废；对有严重技术性错误的，扣分不受限制。对有违反国家工程建设标准强制性条文或者有严重违反施工技术规范的投标应当予以否决。评标委员会应书面陈述其否决投标及违反工程建设标准强制性条文或者严重违反施工技术规范的内容并签名。

技术标有重大偏差的，不再参加商务标投标报价的评审。技术标评审者不足三家时，评标委员会应认定招标失败，招标人依法重新组织招标。

	施工程序、施工方法
（4分）
	要求施工程序清楚正确不漏项，施工流程合理、科学，施工方法得当、切合实际，对关键施工技术、施工工艺及工程项目实施重点、难点有切合实际的解决方案。

	拟投入施工机械设备、工期及保证措施（4分）
	要求有施工机械设备及检测设备汇总表，说明各主要施工机械设备的施工强度和数量，以及备用设备的数量。要求有施工进度横道图和网络图，并详细说明各子项目进度安排情况，工期保证有具体措施（冬雨季、节假日施工等）。

	质量控制与管理措施（2分）
	要求项目管理有健全的质量保证体系，有完善的质量检测手段，施工现场有专职的质检员和具体的质量管理措施。

	安全保证与管理措施（2分）
	要求项目管理有健全的安全保证体系，施工现场有专职的安全员和具体的安全管理措施。

	施工组织机构（2分）
	要求健全的施工项目经理部，较详细说明项目经理部各人员的具体分工情况及各工作岗位的职能与责任。

	环境保护措施及文明施工（1分）
	主要考虑公共环境和现场环境。
要求有详细的环境保护措施及文明施工手段（如施工污染的处理、机械设备的降噪等）。


五、企业综合素质（27分）

（一）工程项目施工管理机构的评审(25分)

1、投标注册建造师资格（1分）

凭住房和城乡建设主管部门颁发的注册建造师注册证书和本人身份证原件计分（注册建造师两证不全者不计分）。

（1）一级注册建造师注册证书计1分；

（2）二级注册建造师注册证书计0.6分。

2、投标单位开标之月前60个月内（不含开标当月）的奖项和业绩（18分）

（1）投标单位获得优良工程奖证书原件国优（含鲁班奖）6分；省杜鹃花（外省为相当于杜鹃花奖）3分；省优2分；市优1分；

（2）凭经住房和城乡建设行政主管部门备案的中标通知书、住房和城乡建设行政主管部门备案的竣工验收备案表（必备，专业工程为竣工验收报告）、住房和城乡建设行政主管部门备案的施工合同、施工许可证、施工图（或施工合同）五件原件中的不少于三件按下列标准之一计分：（投标单位最多提供三个业绩，最高得12分）

（1）单项工程合同面积不少于14600m²的医院类工程业绩的每个计4分；
（2）单项工程合同面积小于14600m²的医院类工程业绩的每个计2分。

投标人提供2009年1月1日以后江西省内工程项目中标业绩的，其业绩应当在“江西住建云——住建大数据——项目数据——（检索拟查询业绩名称）——项目活动——招投标或施工许可”或者在“江西住建云——住建大数据——中标数据（从原中标信息管理系统业绩中迁移出）”可以查询到的数据信息业绩。

提供外省工程项目业绩的，应当是在外省省级住房和城乡建设行政主管部门或者省级建设工程招投标监督机构官方网站上可以查询到的，投标企业提供的企业业绩在所要求网站不可查询的视为未提供企业业绩，为资审不合格。
3、项目技术负责人资格（1分）

技术职称证书原件:凭项目技术负责人资格(按最高技术职称计分，不重复)证书原件计分。

（1）高级工程师计1分；

（2）工程师计0.6分。

4、项目组织机构组成（1分）

是否合理0.6-1分。

项目管理制度（1分）

是否有完善0.6-1分。

质量要求二星绿建施工承诺（3分）

（二）其它评分内容2分

施工企业资质（2分）：一级及以上计2分；

六、投标文件的书面说明和补正

评标委员会对评审有疑义或存在细微偏差的投标文件可以要求投标人进行书面说明和补正，但书面说明和补正应按《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委令第12号）第二十六条规定进行。对拒不作出书面说明或补正的投标人，评标委员会在综合评议时可以否决其投标。

七、招标人宣布技术标评分结果

招标人在开标现场宣布投标企业技术标响应性内容、施工组织设计和企业综合素质三个评分项目的得分。

八、商务报价51分

投标报价得分具体计分方法：

施工费报价=投标函总价（1-下浮率%）（A）

1.评标基准价

（1）投标报价（A）小于等于84%为有效投标报价，所有有效投标报价均可参与报价计算得分；投标报价（A）大于84%时，为不响应招标文件的无效投标报价，其投标应当予以否决，并不得参与平均值计算。

（2）投标报价（A）在小于等于84%至大于等于74%[74%，84%]范围的，均有参与投标报价平均值计算的取值机会。
（3）参与投标报价平均值计算的投标报价小于等于5个时，所有报价进入评标基准价计算；参与投标报价平均值计算的投标报价多于5个时，应再去掉1个最高价和1个最低价的报价进入评标基准价计算。
（3）将余下的合格投标人的有效投标报价再次进行计算，得出经评审的最终评标基准价，基准价计算公式：
[image: image1.png]



式中:S—评标基准价；
ai—进入基准价计算的合格投标人的有效报价（i＝1，2，…，n）；
n—进入基准价计算的合格投标人有效报价个数。

2.偏差率（X）

X=（投标人报价-评标基准价）÷评标基准价×100％

3.评标价得分计算公式示例：
（1）如果投标人的投标报价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100×E1；
（2）如果投标人的投标报价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率×100×E2。
其中：F是投标价所占的评分满分值51分，E1是评标价大于评标基准价的扣分值0.1，E2是评标价小于评标基准价的扣分值0.05。
九、评标委员会推荐中标人或中标候选人

（一）计算报价得分和总得分，总得分高者为中标人或第一中标候选人，中标排序第一、二、三名中投标报价有并列者,以评审主材价格累计合价低者排序在前,仍有并列者时,随机产生前后排序。
（二）评标报告应记录重大和细微偏差及重要内容，并由评标委员会全体成员签名。有不同意见的评委可以书面阐述其不同意见和理由，与评标报告一并提交招标人。评标委员会成员拒绝在评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当在评标报告中作出说明并记录在案。

十、招标人宣布中标人或中标候选（排序）人

招标人根据评标委员会的评标结果，当场宣布中标人或中标候选（排序）人。

十一、招标人宣布评标结束

开标、评标工作结束,中标排序人名单应当公示3日，期满后，招标人根据评标报告推荐名单定标，办理定标和中标通知书的备案，向中标人发出中标通知书。
附件1：
中标无效、投标无效、否决投标、重大偏差
和细微偏差的裁判标准
评标委员会在评审时，发现投标人或投标文件有违反《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》国务院令第613号禁止行为，或投标文件中含有建设部令第89号所规定的无效投标文件和国家七部委局令第12号、第30号所规定的否决投标或重大偏差内容时，按下列方法处理：
一、中标无效

中标人或中标候选人有《中华人民共和国招标投标法》第49条至第64条和《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第六章规定的违法情形及违反有关法律、法规、规章和建设行业管理规定的，及有关弄虚作假行为。由招标投标监管机构依法查处或者责成招标人依法处理。
二、投标无效
投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第34、37、38条规定的投标无效情形的，由评标委员会依法裁定为投标无效，并在开标现场公布。
三、否决投标
投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第51条规定的下列内容之一，评标委员会应当否决其投标：
（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
（二）投标联合体没有提交共同投标协议；
（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
四、重大偏差裁定

(一)投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)第51条规定情形的,《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家七部委局令第12号)第25条和《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委令第30号)第50条规定情形之一,由评标委员会依法裁定为重大偏差:

1、没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

2、投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字(或盖章)的；

3、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限；

4、明显不符合技术规格技术标准的要求；

5、投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

7、未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

8、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件,或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价,且未声明哪一个有效按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

9投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

10、投标联合体没有提交共同投标协议的；

11、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。实质性要求是指招标文件的专用条款中明确约定并告知是否决投标或者重大偏差的内容；约定不明确,未告知是重大偏差的,一律裁定为细微偏差,评标委员会不得裁定为否决投标或者重大偏差；(注:修改招标文件的通用条款约定的否决投标或重大偏差无效)

12、法律、法规、规章规定的其他重大偏差。

(二)对重大偏差的裁定意见不一致时,在遵循法律、法规、规章和规范性文件的前提下,采取少数服从多数的原则表决决定。投标文件被评标委员会认定为实质性不响应的重大偏差,作否决投标处理,并在开标现场公布。

五、拒收

投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)第36条和《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委令第30号)第38条、第50条规定的拒收(不予受理)情形的。没有按《江西省建筑管理条例》第7条和《关于进一步优化建筑市场环境的通知》(赣建法[2015]3号)第1条办理进赣备案手续的。由招标人或招标代理机构依法拒收,并在开标现场公布。

六、细微偏差的裁定

非重大偏差的偏差,均认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应招标文件的要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。在评标结束前,评标委员会可以要求投标人书面补正,投标人拒不按照要求对投标文件中细微偏差予以书面补正的,评审时评标委员会可以作不利于该投标人的量化或者否决其投标。评标委员会应将细微偏差逐项列出,记录在案。细微偏差不影响投标文件的有效性。

七、裁定程序

评标委员会裁定前,可按《评标委员会和评标方法暂行规定》(国家七部委局令第12号)第19、26条和《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委令第30号)第51条第52条、第53条规定进行询标。

(一)否决投标、重大偏差等裁定按下列步骤进行

1、否决投标、重大偏差等由评委提出来,并列出投标文件否决投标、重大偏差等内容及裁判依据,评标委员会应当集体讨论,裁定前对较关键问题可进行询标,并应当书面裁定并集体签名；

2、在开标现场公布否决投标、重大偏差等裁定结果；

3、当事人有异议的,书面提出申辩理由后,评标委员会应当集体重新裁定,重新裁定结果为评标阶段的最后裁定；

4、当事人对重新裁定结果仍有异议的,可在开标会结束后,在规定期限内书面向招标投标监督机构提出复议申请。

(二)细微偏差的裁定按下列步骤进行

1、由评委提出来,关键问题可进行询标；

2、评标委员会集体裁定后,并记录在评标报告中。

八、评标委员会否决投标、重大偏差评审纪律

(一)遵守职业道德,独立、客观、公正评标,严格遵守和执行本“评标办法”。

(二)严禁评标委员会任意扩大否决投标、重大偏差等裁判范围。

(三)否决投标、重大偏差等裁判,评标委员会应当坚持集体讨论,书面裁定,记录在案。

招标投标格式文本五
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
投标资格送审文件
投  标  人：               （章） 
法定代表人：               （章） 
地      址：                      
联  系  人：                      
电      话：         邮编：       
江西省建设工程招标投标办公室印制
二○一七年

填  写  说  明
1、本投标资格送审文件由投标申请人填写，正、副本份数按招标文件要求执行；

2、投标申请人在编制本投标资格送审文件时，所填写的内容应真实准确，并对其负责；

3、投标申请人应当按招标人《资格审查文件》的要求，将在资格审查时须递交的所有证件（证书）、类似工程业绩等材料复印件（复印件应当加盖单位公章），与《投标资格送审文件》一并装订成册，密封递交。采用电子招投标的，所有证件（证书）等材料原件应当扫描件编制到本《投标资格送审文件》中，按电子招投标的要求打包、加密、递交（上传）。

资格审查时，投标人应当带好所有证件（证书）等材料原件，以便（备）评审委员会审查。

4、专家评审委员会在对投标申请人进行资格审查时，应审查投标申请人企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、法定代表人证书或委托代理人证书、拟选派本工程的项目负责人（注册建造师）证书、关键岗位人员、类似工程业绩等材料原件。

5、招标人在完成对投标申请人资格审查后，应将正式参加投标的资格（预、后）审合格人的《投标资格送审文件》报送项目分管招投标监管机构备案。资格后审由评标委员会出具结论意见，资格后审的资格标在开标时与投标文件同时递交；

6、本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。
投标资格（预、后）审申请书
招标人                  :

根据贵单位发布                               工程的招标公告（招标邀请书）条件和内容要求，我单位已正式报名参加投标，现申请投标资格（□预、□后）审，请予以审查。

投  标  人：           （单位章）

法定代表人：               （章）
年   月   日
法定代表人身份证明
投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （单位公章）

         年      月    日
授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜；如认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，由代理人负责向招标人（或招标代理机构）提出异议和有关行政监督部门投诉，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。

投标人：                               （单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                            
       年       月       日

附：委托代理人身份证复印件。
	企业名称
	
	法  定

代表人
	

	所 有 制

类    别
	
	主管

部门
	
	企业组建时间
	

	固定资产
	
	经 营范 围
	
	联 系电 话
	

	资质类别
	
	资质等级
	

	营业执照证书编号
	
	注  册

资本金
	

	安全生产许可证号
	
	有效期
	

	开户银行
	
	基本账户帐号
	

	企业概况
	企业项目管理
	总工程师
	
	企业工程技术人员
	高级工程师    人

	
	
	技术负责人
	
	
	工程师        人

	
	
	该项目主管
	
	
	助理工程师    人

	
	
	质量安全主管
	
	
	技术员        人

	
	企业经营管理
	上年度完成产值：     万元
	今年计划完成产值：       万元

	
	
	在建工程产值：        万元
	今年已完成产值：         万元

	
	
	上年度企业净利润：                                     万元

	拟投入招标工程的人员和机械
	组织结构
	
	姓 名
	职 称
	注册专业
	注册证书编号

	
	
	项目负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	关键岗位人员
	施工员
	安全员
	质量员
	
	
	
	
	

	
	
	姓  名
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工人员安排（人）：

	
	主要施工机械安排：

	
	其它：

	企业简历及承担该项工程的优势：



	企业自报
	近36个月内被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管和破产状态问题；
	

	
	近36个月内在中华人民共和国境内被住房和城乡建设行政主管部门通报的骗取中标、重大工程质量、安全生产事故问题；
	

	
	投标人被住房和城乡建设行政主管部门作出限制在本地区投标且在限制期内的行政处罚；
	

	
	投标人或投标人法人代表被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人、“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单、“信用中国”网站政府采购严重违法失信名单情况。
	

	投标人对招标人的诚信承诺：

投标人（单位章）

年  月  日

	参加本工程投标项目负责人基本

情况
	姓  名
	
	资格等级
	
	在建工程个数
	

	
	在建工程主体是 否 完 成
	
	在建专业工程

工程量完成情况
	﹪

	
	个人简历
	

	
	业绩情况
	

	
	个人获奖工程
	获奖工程名称（近60个月内）
	获奖级别
	获奖时间
	主持或参与

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	近36个月内被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管和破产状态问题；
	

	
	近36个月内在中华人民共和国境内被住房和城乡建设行政主管部门通报的骗取中标、重大工程质量、安全生产事故问题；
	

	
	被住房和城乡建设行政主管部门作出限制在本地区投标且在限制期内的行政处罚；
	

	
	被列入“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人、“信用中国”网站重大税收违法案件当事人名单、“信用中国”网站政府采购严重违法失信名单情况。
	

	
	对招标人的诚信承诺： 

年  月  日


注：项目负责人必须由注册建造师担任。

企业类似工程业绩、荣誉申报表

	企业类似工程业绩申报栏
	工程名称
	

	
	建设单位
	

	
	工程地址
	

	
	项目负责人姓名
	
	注册编号
	

	
	类似工程业绩内容
	

	
	业绩查询网址及路径
	

	投标人荣誉申报栏
	工程名称
	

	
	建设单位
	

	
	工程地址
	

	
	项目负责人姓名
	
	注册编号
	

	
	荣誉内容
	

	
	荣誉文件
	

	
	荣誉网址及查询路径
	


注：1、投标人应按照招标人发出的《资格审查文件》，如实填写申报本工程项目资格审查的类似工程业绩和荣誉，该部分内容在开标后，将在中标候选人公示时予以公示，接受社会的监督。

2、类似工程业绩和荣誉应在省级建设行政主管部门或者省级建设工程招投标网站上可以查询，投标人应在本申报表相应的栏目中填写网址。

3、填写内容多的，可以复制。

企业类似工程业绩网上查询

	类似工程业绩网上查询页面打印后粘贴处




拟投入招标工程的主要施工机械设备目录表

	序号
	机 械 或

设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率KW/H
	生产能力M3/H
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其它需说明的问题：




注：主要施工机械设备，投标人应提供与该工程相关的机械设备。

企业近60个月承担的主要工程项目获奖情况表
	序号
	获奖工程名称
	奖项等级
	获奖时间
	注册建造师

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


企 业 在 建 工 程 情 况 表

	序号
	在建工程名称及地址
	建筑面积

（㎡）
	结构

层数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


资格审查其他材料

由投标人根据招标文件要求补充。

（正、副）本

招标投标格式文本十
江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
投  标  文  件
（技术标专用格式）

投 标 项 目：                             

投 标 单 位：                      （章） 
法定代表人：                      （章） 

联  系  人：          电话：             
投 递 日 期：                              
江西省建设工程招标投标办公室印制
二○一七年

投标文件技术标编制说明

1、投标文件技术标应满足招标文件的要求，并包括以下内容：

①法定代表人身份证明书；②法定代表人授权委托书；③投标联合体各方共同投标协议书；④投标承诺书、投标人响应性承诺；⑤辅助资料表（表一至表七）；⑥本项目投标保证金（指银行转帐或银行汇票或银行保函）凭证复印件；⑦施工组织设计（由投标人按招标文件要求自行编制）；⑧参与工程投标计分的各种证书或处罚决定文件复印件；⑨招标人在招标文件中要求提供的其他材料。

2、投标单位的法定代表人发生了变更，或法定代表委托代理人、组织结构［指注册建造师、项目技术负责人、关键岗位人员］发生了更换，投标人应将招标人同意变更和经招标监管机构备案的书面变更材料复印件（加盖单位公章）附在技术标之后一并密封递交。

3、投标人在填写本投标文件时必须认真、详细、准确，投标文件中所承诺的内容均为中标后甲、乙双方签订施工合同的依据。

4、本技术标专用格式与施工组织设计及有关资料装订成册，不够用时可由投标单位按标准格式自行复制。

5、采用电子招标的，投标人应当按电子招投标的要求将上述材料编制到技术标电子文档中，该电子文档将与商务标电子文档、资格后审标电子文档一并打包、加密、递交（上传）。

6、本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

法定代表人身份证明书
投标人名称：                                  
单位性质：                                    
地址：                                        
成立时间：              年     月     日

经营期限：                                    
姓名：        性别：   年龄：     职务：      
系                                 的法定代表人。为施工、竣工和保修                        工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：         （单位章）

日期：         年    月    日

授 权 委 托 书

本人     （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义递交、撤回、修改            （招标单位）                  （工程项目名称）的投标文件，参加该工程项目的投标活动和办理投标相关事宜。代理人在开标、评标活动中因质疑、询标签署的澄清和补正。以及在合同谈判和签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：自     年  月  日至     年  月  日

代理人：          性别：        年龄：       
职  务：          职称：        注册资格：       

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：                （单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：                        
日期：         年    月    日

投 标 承 诺 书
	序号
	项        目
	内     容

	1
	注册建造师
	姓名：

	2
	工期
	（日历天）

	3
	延误工期赔偿费金额
	元/日历天

	4
	延误工期赔偿费限额
	1、合同价格的           ％

2、                     元

	5
	赶工措施费
	合同价格的              ％

	6
	提前竣工奖
	合同价格的              ％

	7
	自报质量等级
	

	8
	达到自报质量等级（优良工程奖）的质量经济奖
	合同价格的              ％

	9
	达不到自报质量等级的质量经济罚金
	合同价格的              ％

	10
	①实行履约保证金或银行保函的
	合同价格的              ％

	
	②实行工程建设合同担保金或银行保函担保金的
	1、合同担保金为合同价款的          ％

2、担保手续费为合同担保金的         ％

	11
	招标人要求的其他承诺
	


注：1、栏目第10项，请按招标文件要求对应其中一项填写。

2、招标人要求的其他承诺，请投标人根据招标文件的要求在内容栏中如实填写，不够用时可由投标单位在此投标承诺书中自行增加栏目。
3、本投标承诺书为实质性响应要求和条件。

投标单位：                   （单位章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日期：         年    月    日

投标人响应性承诺

                        （招标单位）：

根据招标人发出的招标文件，我单位对招标文件要求响应的有关内容作出以下承诺，并忠实的信守和履行承诺：

1、投标文件已按招标文件的要求编制，内容与招标文件要求的范围相同；

2、投标文件中承诺的施工工期满足招标文件的要求，在承诺的施工期内完成工程量清单中约定的全部工作；

3、投标文件承诺的工程质量等级满足招标文件的要求，施工时按此标准组织实施，达到承诺的工程质量等级；

4、我们接受招标文件中约定的投标有效期；招标文件要求并承诺的其他合理条款；

5、我们已按招标文件要求的时间和方式提供了有效的投标担保；

6、招标文件中约定的合同条款我单位全部接受，诚信履约，并享受和承担相应的权利及义务；

7、投标文件中的施工技术内容符合工程项目的技术标准、规范和要求，并按此组织施工；

8、我单位递交的投标文件中未附有招标人不能接受的条件；

9、我单位递交的投标文件中组织结构人员除按招标文件规定的要求进行合法变更外，投标时的组织结构与资格预审时相一致；

10、我单位若中标，投标文件中的注册建造师和五大员按施工要求全部到场，除不可抗力因素之外，施工期内不更换。

11、                                                        

                                                              。

12、                                                        

                                                              。

投标单位：                   （单位章）
法定代表人：             （签字或盖章）

日期：         年    月    日

投 标 单 位 企 业 概 况
（表一）

	企  业

名  称
	
	成  立

日  期
	

	资  质

等  级
	
	外来施工企业

批准投标手续

办 理 情 况
	
	企 业

性 质
	

	企  业

地  址
	
	电 话
	

	经  营

范  围
	

	企业职

工总数
	人
	有职称管理人员       人
	工人    人

	
	
	高 工
	工程师
	助 工
	技术员
	技工
	普工

	
	
	
	
	
	
	
	

	主要施

工机械

设  备
	名 称
	型 号
	数 量

（台）
	总功率（KM/hp）
	制造国

或产地
	制 造

年 份

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


参与投标注册建造师简历表
（表二）

	姓 名
	
	性 别
	
	手 机
	

	
	
	
	
	电 话
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参 加 工 作 时 间
	
	从事注册

建造师年限
	

	注册建造师注册证书证号
	
	注册建造师级      别
	

	近36个月获奖情况
	

	近36个月已竣工工程项目情况

	建    设

单    位
	项   目

名   称
	建  设

规  模
	开竣工

日  期
	合  同

工  期
	工 程

质 量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	目前在建

工程个数
	
	目前在建

工作量   （万元）
	


注：在填写从事注册建造师年限时，其年限包括原从事项目负责人的年限。
投入本项目的主要施工管理人员

（组织结构）

（表三）

	机构
	项目管理职务
	姓   名
	职  务
	职  称
	主要资历、经验及承担过的项目

	公

司
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场

关键岗位人员
	注册建造师
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	质量员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：项目负责人必须由注册建造师担任。

投入本项目的主要施工机械设备目录表
（表四）

	序

号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数

量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率KW/H
	生产能力M3/H
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


企业近36个月来所承建已竣工的主要工程情况
 （表五）

	建设单位及

工程名称
	建设地点
	结构类型
	建筑面积（M2）
	开竣工

日  期
	合同价款

（万元）
	质量达

到标准
	履约情况
	注  册

建造师

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本表不够，可复制。

企业近36个月来荣获主要质量、安全经营管理荣誉情况
（表六）

	序号
	证书名称及内容
	颁发时间
	编号
	发证机关
	证书级别

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此表不够，可复制。

投标企业三年内履约行为信用自评

	竣工工程履约情况
	

	施工工程是否发生重大质量安全事故
	

	施工工程是否有违法分包、转包情况
	


企业在建的主要工程情况表
 （表七）

	建设单位及工程名称
	建设地点
	结构类型
	建设面积

（M2）
	开竣工

日  期
	形 象

进 度
	质量

标准
	合同价款

（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表不够，可复制。

本项目投标保证金凭证复印件

	投标保证金凭证复印件粘贴处：


注：投标保证金复印应加盖投标单位公章。

施工组织设计

由投标人按招标文件要求自行编制

参与工程投标计分的各种证书复印件

（正、副）本

招标投标格式文本十一

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标
投  标  文  件
（商务标专用格式）

投 标 项 目：                             

投 标 单 位：                      （章） 
法定代表人：                      （章） 

联 系  人：          电话：             
投 递 日 期：                             
江西省建设工程招标投标办公室印制
二○一七年

投  标  书

                                （招标单位）：

1、投标总报价：根据已收到的                           工程施工招标文件，我单位经考察现场和仔细研究招标文件的全部内容后，愿以投标总价下浮后费率   %（A，如下浮率为20%，报价应填写80%）的投标报价，按合同约定实施和完成本招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

2、我单位承诺在投标有效期内不修改、撤消投标文件。

3、如我方中标，下列承诺有效：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内按中标价与你方签订合同，如有违约，你方有权中止我方中标并选择其他中标单位。

（2）投标文件中的全部内容（含我单位投标文件技术标中的投标承诺书）属施工合同文件的组成部分。

（3）按照招标文件规定和时间向你方递交履约保证金。

（4）招标文件和投标文件及中标通知书为施工合同的组成内容，在施工中忠实履行合同。并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我单位的投标报价即为中标价，中标价即为合同价，合同价即为结算价。除招标文件中约定和合同约定可调整的内容外，结算时不作调整。

（6）                                                      。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实、准确和有效。

投标单位：                         （单位章）

法定代表人                      （签字或盖章）

地    址：                                   

电    话：                                   
传    真：                                   
邮政编码：                                   
日    期：        年    月    日

２

