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第一部分  招标文件专用要约条款
（审查内容汇总）
	条款号
	条款名称
	条款内容

	1.1.1
	招 标 人
	名称：抚州市东乡区市政工程有限责任公司
地址：东乡区

联系人：揭志斌      
电话：13197886881      

	1.1.2
	招投标监管机构
	东乡区城投纪检监察

	1.1.3
	工程名称
	2023年设施蔬菜基地建设项目何坊净菜车间专业分包

	1.1.4
	标段划分
	/

	1.1.5
	建设地点
	2023年设施蔬菜基地建设项目何坊

	1.1.6
	建筑面积
	 600㎡

	1.1.7
	结构类型及层数
	/

	1.1.8
	现场施工条件
	用地面积：已落实

场地情况：已平整
施工水电：已接通 

	1.2.3
	施工图审查备案情况
	/

	1.3.2
	本项目投资
	 约27万元

	1.3.3
	资金来源
	上级项目资金

	1.3.4
	资金到位情况
	已到位

	1.4.1
	招标范围
	按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容：

1、何坊净菜车间基础、含钢筋、混凝土、水泥、砂、碎石等。
2、随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。

	1.4.2
	招标方式
	公开招标。要约价为审核后的结算价（扣除甲供材及另行分包项目）总价下浮12%，随机摸球确定。

	1.4.3
	质量要求
	合格

	1.4.4
	承包方式
	施工总承包：专业工程分包☑；劳务分包☐；

	1.4.5
	计划工期
	计划工期： 30日历天
计划开工日期：2024年7月8日
计划竣工日期：2024年8月8日

	1.5.1
	投标人资格
	已入东乡城投承建工程项目专业分包供应商名录

	1.5.2
	投标人资质等级要求
	东乡本地注册企业（含东乡注册分公司），建筑工程施工总承包三级及以上资质或专业承包（不分等级）。

	1.5.3
	注册建造师资格要求
	专业：建筑工程专业，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的B类安全生产考核合格证书；

等级：二级（含）以上。

	1.5.4
	其他要求
	 ☑ 法定代表人证书和本人身份证及法定代表人授权委托书和本人身份证；
 ☑ 企业营业执照复印件；
 ☑ 有效的企业资质证书复印件；
 ☑ 在有效期内的安全生产许可证；
 ☑ 有效的建造师注册证书；
 □ 有效的技术负责人职称证书；
 □ 有效的关键岗位人员岗位证书；
 □  投标保证金转帐凭证。

	1.5.5
	是否接受联合体投标
	 ☑不接受


	1.5.6
	工程分包约定
	不允许分包

	1.6.1
	获取（下载）
招标文件
	时间：2024年6月28日至2024年7月4日
地址：抚州市东乡城投集团官方网站（http://www.fzdxctjt.cn)
招标文件的费用：/元。

	1.6.2
	投标文件份数
	 投标文件正本和副本各一份（密封并加盖投标单位公章）

	1.6.3
	投标文件的递交
	递交地点：东乡城投集团六楼会议室

	1.6.4
	投标截止时间
	2024年7月4日 上午9:30

	1.7.1
	开标会时间及地点
	开标时间：同投标截止时间；
地点：东乡城投集团六楼会议室

	1.7.2
	投标有效期
	60日历天

	2.1.1
	计价时采用的计价
规范、计算规范
和费用定额
	 ☑ 工程量清单计价规范（GB50500-2013）
 □ 采用2017年《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额》（试行）

□ 固定单价

	3.1.1
	材料与设备供应要求及结算办法
	材料供应要求：1、所有原材料执行国家标准。
材料结算办法：以签订合同为准
设备供应要求：以签订合同为准
设备结算办法：以签订合同为准

	4.1.1
	投标报价的计价方法
	要约价为审核后的结算价（扣除甲供材及另行分包项目）总价下浮12%。

	5.1.1
	投标文件的组成
	投标文件：(1)、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）项材料。

	5.2.1
	投标保证金
	/

	6.1.1
	邀请出席开标会的单位
	东乡区城投纪检监察等

	6.2.1
	开标会程序
	 摇号产生

	6.2.2
	中标人的确定方法
	详见第二部分摇号招标文件中第6条摇号开标会程序

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会共设置  3 人。评审委员会成员依法从东乡城投集团专家库随机抽取，其中 1人为经济类专家。

	7.1.2
	定标原则
	 ☑中标候选人即为中标人；

	8.1.1
	工程担保
	□ 实行工程建设合同担保金，担保金为合同价款/﹪；接到中标通知书后/天内提交；
☑ 实行履约保证金担保，履约保证金为合同价款10﹪；接到中标通知书后3天内提交，若中标单位未在3天内缴纳履约保证金，视为自动弃权；
□ 实行银行保函担保，银行保函为合同价款10﹪；接到中标通知书后7天内提交，若中标单位未在7天内缴纳履约保证金，视为自动弃权。

	9.1.1
	工程工期
	☑ 招标人要求的施工工期30日历天；

	9.1.2
	工期延误赔偿费
	赔偿金额500元/日历天；
赔偿费限额为合同价格的2％；
赔偿费限额/元。

	9.1.3
	工程款进度的支付
（分进度款支付和尾款返还办法）
	(按照东乡区重点工程管理办法，采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师和项目部审核后，按区重点办审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；工程通过土建工程验收并竣工验收合格后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报有关部门结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的施工费下浮率，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付。

	9.1.4
	工程结算
	按实际工程量据实结算

（1）预算工程总造价=[抚州市东乡区预算部门审核后工程预算总造价（按照图纸审查后的施工图计算工程量，套用江西省现行预算定额及标准费用定额编制的清单计价格式得出）]×（1-总价下浮费率）。

（2）结算工程总造价=项目的审计后的结算价（总包下浮前的价格）×（1-总价下浮费率）。

（3）建安费结算依据：执行《江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》（2017版）、《江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额（试行）》（2017版）、2006版《江西省园林绿化工程消耗量定额及单位估价表》、《江西省建设工程施工机械台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工机械台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2017版）、《江西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（增值税版）》（2017版）、《江西省建设工程混凝土、砂浆配合比》（2017版）及国家和省市相关计价文件。

（4）材料价格调整按照东乡区重点工程管理办法有关规定执行。

	10.1.1
	本项目采用的技术规范
	执行国家相关的工程规范及标准和江西省相关地方标准。

	10.2.1
	材料质量和试验要求
	执行江西省相关规定和要求

	10.3.1
	施工工艺的特殊要求
	按国家颁发的相关技术规范要求执行

	招标人其它需要说明的事项

	12.1.1
	说明事项
	1、增加、减少或设计变更工程量的结算方式 ： 按实际完成工程量和中标价据实结算。

2、因中标单位拖欠农民工工资而造成的恶意讨薪行为，每发生一次，我司将扣除合同总金额的1%对其进行处罚。并将记录其不良行为，自记录不良行为之日起三年内不得参与我司所有分包项目的竞标摇号。

3、在施工中的沟通与协调由中标方负责，招标人协助。
4、本工程的建设管理、施工合同的确认、资金拨付、工程量的签证、甲供材料、竣工验收、结算等按照我司相关规定执行。

5、本工程质量保证金管理办法根据集团相关规定的要求执行。

6、根据集团相关规定的要求，中标单位须按时支付农民工工资。

7、本项目结算方式：按实际工程量据实结算。
8、施工内容：按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容：

1）、何坊净菜车间基础、含钢筋、混凝土、水泥、砂、碎石等。
2）、 随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。 

9、中标单位与招标人签订合同时需缴纳中标总金额的10%履约保证金，在签订合同前汇入招标单位指定账户。若中标单位未在7天内缴纳中标总金额的10%履约保证金，视为自动弃权，招标人有权取消其中标资格，没收其投标保证金，列入黑名单，推送相关监督部门并向社会公布。

10、中标投标人在领取中标通知书时须提供投标文件正（副）本各一份。

11、各投标单位不得围标、串标、买标、卖标，一经发现立即移交相关司法部门处理，并将记录其不良行为，自记录不良行为之日起三年内不得参与我司所有项目的招标。

12、增值税税率9%。

13、合同工程量发生增加或减少，投标人无条件接受，且不向招标人提出任何索赔及合同单价调整。

14、受各种因素制约影响，招标人无法确保工程不间歇施工，可能出现阶段性停置，投标人应予接受并理解招标人的工期指令调整，并不得向招标人提出任何索赔。

15、投标人需全面接受本招标文件“第三部分”合同格式中的相应合同条款。



	12.1.2
	招标人在招标文件中自行设置的重大偏差、否决投标、投标无效、拒收内容及评判标准（注：只能选择上述内容之一设定一项）
	内容
	评判标准

	
	
	重大  偏差
	1、投标文件中投标人没有加盖单位公章并无法定代表人或授权代表人签字或盖章的；

2、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限；

3、明显不符合技术规格、技术标

准的要求；

4、投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求的；

5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

6、未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

7、投标人提交两份或多份内容不同的摇号投标文件，或在一份摇号投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未说明哪一个有效，按摇号招标文件规定提交备选投标方案的除外；

8、法律、法规、规章规定的其他

重大偏差。

	
	
	否决投标
	1.未按招标文件的要求进行编制、递交；

2、未按时提交投标文件的。

	
	
	投标无效
	/

	
	
	拒收
	/


注：1、本专用要约条款内容与招标文件中相关内容一致。
2、招标人在本文件自行设置的条件中，其约定内容表述不明确，执行有争议的，按有利于投标申请人的原则处理。 
第二部分  招标文件
1.投标人资格要求

（1）参加摇号投标的投标人必须具有独立法人资格。

（2）投标人资格：已入东乡城投承建工程项目专业分包供应商名录。
（3）本项目公开摇号，投标人须具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标单位满意的资格文件，以证明其符合投标条件和具有履行合同的能力。

2.投标文件的编制
（1）投标人应认真审阅摇号招标文件所有的内容，如果投标人的投标文件不能响应招标文件要求，责任由投标单位自负。

（2）投标报价应是招标文件所约定的招标范围内全部内容的价格体现。
（3）未响应招标控制价的投标文件，招标人不能接受，将被视为不响应招标文件的实质性要求。
3.投标文件的组成

（1）投标人的投标文件包括下列内容：

①投标书；

②响应报价清单；
③法定代表人身份证明书及本人身份证；
④法定代表人授权委托书及本人身份证；
⑤有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

⑥东乡本地注册企业（含东乡注册分公司），建筑工程施工总承包三级及以上资质或专业承包（不分等级）；

   ⑦有效的安全生产许可证；

⑧建筑工程专业二级（含）以上注册建造师，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的B类安全生产考核合格证书。
（2）本次招标项目招标人按上述内容确定投标文件的组成，招标人要求投标单位递交投标文件的内容组成：1、2、3、4、5、6、7、8项材料。

（3）投标人在使用该招标投标示范格式文本时，如相关内容较多不够填写，由投标人自行添补。

4.投标文件的密封与递交

（1）投标文件采用纸质标书，按下列方式密封：
投标文件密封方式：所有密封袋封口由投标人密封，并在密封袋的所有骑缝处加盖单位公章和法定代表人的印章。如果投标人未按上述规定密封，其投标文件将被判无效或拒绝，并退还给投标人。

（2）所有封袋封面上都应写明招标人名称和工程名称，投标人的名称﹑地址﹑邮政编码。并注明开标时间前不得开封。
5.投标截止期
（1）截止投标时间前，投标人必须按招标人要求递交投标文件（正本和副本各一份），逾期送达的一律不受理，法人或其授权委托代理人须按时到达并签名确认。摇号开始，由招标人工作人员主持，首先查验各投标人递交文件的密封情况并确认递交文件有效性，宣布到场有效预选人数。
6.开标会程序

开标程序：

投标人按签到顺序各自以摸球的方式确定各自的投标编号（该编号为投标人本次开标会的唯一编号），再采用人工摸球随机抽取 10 个备选投标人（由招标人代表抽取，递交投标文件的投标人不超过10个的，所有投标人均作为备选投标人），不排序，未入选备选投标人的离场。

评标委员会对随机抽取的10个备选投标人进行投标文件审查。

招标人代表在开标现场以人工摸球的方式从评审合格的备选投标人中随机抽取中标人候选人，抽取3家（按抽取规则排序1-3）中标候选人并公示。

（4）当有效备选投标人不足3个，招标失败，招标人重新组织摇号招标。

7.授予合同

（1）招标人应当确定中标候选人为中标人。因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以由排序第2名的投标人中标；如排序第2名的投标人不符合中标条件的由排序第3名的投标人中标；如排序第3名的投标人不符合中标条件，则重新摇号招标。中标候选人无故放弃中标、不按照招标文件要求提交履约保证金，限制该中标候选人一年内不得参加东乡城投集团项目投标。
（2）中标人收到中标通知书后，应在3天内与招标人签订施工合同。

（3）建设管理、施工合同的确认、资金拨付、工程量的签证、竣工验收等按相关规定执行。

	招标控
制价
	要约价：为审核后的结算价（扣除甲供材及另行分包项目）总价下浮12%。    
招采小组：
2024年  月   日

	招
标
单
位
	招标人：
法定代表人：
                         （单位章）
    2024年 月  日

	监管单位
	集团招投标监管机构：
（签字）

    2024年 月  日


第三部分   合同格式
抚州市东乡区市政工程有限责任公司

专业工程分包合同书
合同编号：      DXSZ-SCJD-2024-A006              
采购项目名称： 2023年设施蔬菜基地建设项目何坊净菜车间专业分包             
采购编号：     DXSZ-SCJD-2024-A006             
专业工程分包合同
甲 方:抚州市东乡区市政工程有限责任公司           （以下简称甲方）             
乙 方:                                   （以下简称乙方）             
为保护各方的合法权益，明确各方权利责任，依照《中华人民共和国民法典》等及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方                         工程的                    专业工程事宜协商一致，订立本合同，以资共同信守。
一、工程概况
（一）工程名称：2023年设施蔬菜基地建设项目何坊净菜车间专业分包    

（二）工程地点：    2023年设施蔬菜基地建设项目何坊     

（三）合同含税总估价：                                  
二、承包价格
1、承包价格
承包范围

按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容：

1、何坊净菜车间基础、含钢筋、混凝土、水泥、砂、碎石等。
2、随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。
四、工期要求
1、乙方无条件满足甲方计划工期要求，总工期 30日历天，开工日期： 2024年7月8日，竣工日期： 2024年8月8日乙方承担的各施工项目，其工期都应满足甲方的进度要求，除非双方另有约定，否则视为乙方违约。
2、甲方按总体进度计划向乙方发出施工进度计划要求，乙方应当依此安排相应的人力、物力保质保量按期完成。乙方不得以任何理由延误工期，每延误工期一日，向甲方交付违约金500元。如乙方不能按照甲方工艺、工期要求完成施工或拖延，甲方有权委托其他单位进场施工。

五、分包工程原材料质量要求: 执行国家标准，质保期 1 年。
六、施工技术要求
1、每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方技术人员交底，并以书面形式由乙方代表签字。
2、乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范要求进行施工。
3、第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
4、如因乙方原因造成质量不合格和不能通过验收，其造成的施工费用由乙方负担，工期不顺延。
5、乙方必须严格按照施工图纸及国家有关施工验收标准施工。
七、双方责任及工作
（一）甲方责任及工作
1、为乙方施工协调有关工作关系。
2、派驻管理人员，实施项目工程全过程管理和全程监督。对工程进度，工程质量、安全生产、文明施工及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
（二）乙方责任及工作
1、乙方必须派驻现场管理人员不少于___人。以上人员必须持证上岗。若以上管理人员达不到甲方要求，乙方不能及时调整的，甲方有权指定，所产生的管理人员费用由乙方承担。乙方严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从项目管理人员的安排，按规范进行施工。
2、乙方应当如实地将施工人员的名册、身份证复印件提交甲方，名册应注明施工人员的工种，工资标准及身份证复印件。乙方应当按时足额发放所有施工人员的工资及相关费用。
3、乙方不得转包。乙方在施工期间工地内发生的任何合同协议等其他业务，只能签用乙方的名称，不得牵涉甲方。
4、乙方应当依法为上岗工人办理社会保险及购买意外伤害保险，否则不得进场施工。在施工中发生意外伤害的，乙方应及时为受害人治病并协助受害人向保险公司索赔，并自行协商处理。不足部分由乙方负责补偿，甲方不承担任何责任。
5、乙方应当加强对工人的管理。办理工人流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。严格管理、教育施工人员遵纪守法，搞好施工地周围群众的关系，不得与甲方人员发生任何冲突，不得影响甲方正常的工作和生活。若发生施工队伍内部、施工人员与当地群众争斗，互殴事件，乙方应当及时处理，承担所发生费用。甲方可视情况对乙方签约人做出相应的处理，情节严重者交司法部门处理。
6、乙方应当安全生产、文明施工，按规定配戴手套、安全帽、安全带等防护用品，钢筋工、电焊工、架子工、电工等特殊工种必须持证上岗，严格执行操作规程。若发生违规事件，甲方可对乙方作出200元/次/人的经济处罚。
7、乙方应当严格按照施工进度计划施工，若乙方没遵守甲方进度、质量、管理要求，经两次整改不能达到要求的，甲方有权对乙方清场结算，按实际完成合格工程量的80%结算。甲方因工期、质量等问题造成的经济损失由乙方赔偿。
8、乙方应当提供合格的材料及机械设备备料详单；乙方所进材料应合理堆放、分类收集，不得影响甲方的文明施工环境；对所使用的设备进行维修和保养，确保正常使用。做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作和竣工验收前的成品保护工作。
9、乙方自行解决办公、生活及仓贮条件。

八、工程验收与质保
1、工程质量以国家工程质量验收评定标准的合格等级进行要求，以分项工程合格确保分部工程合格，分部工程确保单位工程合格。
2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
3、因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任，并承担由此给甲方造成的损失。因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已施工完成部分的实际工作量给予补偿。
4、承包方按国家规定对分包工程承担保修责任。保修期内，甲方按结算总价的3％预留质量保修金。保修期满无质量问题的，退还预留的质量保修金。
九、履约保证金
1、乙方同意缴纳合同价的10%元作为乙方对甲方的履约保证金。履约保证期限从本合同工程开工至乙方履行了本合同项下的全部责任和义务（保修义务除外）止，在本合同签订前以转帐方式付给甲方。
2、由于乙方自身原因无法继续履行本合同约定的责任和义务，或中途退场，甲方有权将上述保证金充抵违约金，同时宣告解除本合同。
3、履约保证金返还：本履约保证金于工程完工经项目部验收合格后一次性返还，不计息。
十、结算支付方式
1、乙方须提交完成工程量清单等有关支持资料，包括但不限于工程量统计表、分部分项工程验收表等，按照东乡区重点工程管理办法，采取按月支付的方式。承包人根据确定的工程计量结果报发包人，发包人向责任单位或业主提出支付工程进度款申请，经项目监理工程师和项目部审核后，按区重点办审核结果，并按照核定后的工程量的80%支付给承包人进度款；工程通过土建工程验收并竣工验收合格后，支付至已完成工程量相应工程款的90%；经财政评审中心及重点办结算审核，报有关部门结算审计后，支付至结算审计价的97%，留3%质量保证金待质保期满无息退还。不符合工程质量合同标准、未经确认超出图纸范围、未经检验或因承包人原因造成返工的工程量不纳入工程量清单范围，发包人不予支付。工程进度款的计量核算均需按合同约定的施工费下浮率，同时需根据招标人实际收到建设单位支付相应工程进度款的同比例支付,需开具与货物同等金额的9%增值税专用发票。乙方所供产品品牌需与投标时所提供的品牌产品质量检测报告为一致。乙方须及时足额发放工人工资，向甲方提交工资表，甲方可派人监督发放或由甲方工资专户代发。
2、乙方应当按时足额提供发票（增值税专用发票），否则甲方有权在下次付款中加倍扣除。
十一、违约责任
1、乙方在施工过程中未依照合同约定的一般性行为，除承担因此给甲方造成的损失外，每发生一次违约，乙方承担违约金500元。
2、因乙方的原因导致工期延误的，每延期一天，承担违约金500元，逾期超过3个月的，甲方有权选择终止合同并要求除承担赔偿责任之外承担合同总价10%的违约金，或选择继续履行合同并要求承担赔偿责任之外再承担合同总价10%的违约金。
3、乙方施工出现严重质量问题，导致整体工程不能按期竣工的，甲方有权要求终止合同，并要求乙方在承担因此而造成的经济损失的同时，承担合同总价10%的违约金。
4、乙方将其承包的分包工程转包或再分包的，甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总价30%的违约责任。
5、由于乙方的违约造成经济损失大于约定违约金的，乙方应当按实际经济损失赔偿。
6、乙方同意在甲方收到业主拨付的工程款项后，再由甲方按约定支付给乙方。若甲方因未收到业主拨款，未能按约定期限付款，乙方予以谅解。

十二、不可抗力
1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。
2、因不可抗力事件导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别承担:⑴所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。⑵延误的供货期相应顺延。⑶因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
十三、合同的解除
1、有下列情形之一的，甲、乙双方可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约致使合同无法履行;(3)法律规定的其他情形。
2、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前10天告知对方，通知到达对方时合同解除。
3、合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
十四、解决争议方式
本合同在履行过程中如有争议，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决:向东乡区人民法院起诉。
十五、其他事项:
1、本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方贰份。
2、本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。
3、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
法人或授权代理人（签字）：                法人或授权代理人（签字）：

地址：江西省抚州市东乡区建设局内          地址： 

电话：18079405858                         电话： 

户名：抚州市东乡区市政工程有限责任公司    户名： 

银行帐号：36001551210052500896            银行帐号： 

开户行： 建行东乡支行                     开户行： 

日期：2024年   月  日                    日期： 2024年  月   日

附件：土建工程专业分包清单

2023年设施蔬菜基地建设项目何坊净菜车间专业

分包清单

	名称
	施工范围
	单位
	数量
	要约价

	土建工程专业分包
	按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容：

1、何坊净菜车间基础、含钢筋、混凝土、水泥、砂、碎石等。
2、随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。
	项
	1
	审核后的结算价（扣除甲供材及另行分包项目）总价下浮12%

	所有原材料执行国家标准。
2、涉及到装修所有的辅材、临时用电布线（含材料）、垂直运输、现场安全文明等均由施工方负责。


第四部分   投标文件格式

投 标 文 件
（正、副）本
投 标 项 目：                             

投 标 单 位：                      （章） 
法定代表人：                      （章） 

联  系  人：          电话：             
投 递 日 期：                              
二○二四年

投标文件编制说明

1、投标文件应满足招标文件的要求，并包括以下内容：

①投标书；

②响应报价清单；

③法定代表人身份证明书及本人身份证；

④法定代表人授权委托书及本人身份证；

⑤有效的三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）；

⑥东乡本地注册企业（含东乡注册分公司），建筑工程施工总承包三级及以上资质或专业承包（不分等级）；

⑦有效的安全生产许可证；

⑧建筑工程专业二级（含）以上注册建造师，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的B类安全生产考核合格证书。
2、投标人在填写本投标文件时必须认真、详细、准确，投标文件中所承诺的内容均为中标后甲、乙双方签订施工合同的依据。

3、本投标文件专用格式及有关资料应装订成册，不够用时可由投标单位按标准格式自行复制。

4、采用纸质招标的，投标人应当将上述要求材料装于密封带中密封。

5、本文件属“招投标情况书面报告”材料之一。

一、投标书

致： 抚州市东乡区市政工程有限责任公司（招标人）

1、我方已经仔细研究了2023年设施蔬菜基地建设项目何坊净菜车间专业分包招标文件的全部内容，同意招标人在招标文件中对投标人的约束，愿意以施工费用下浮率（总价下浮） 12%投标报价，按招标文件和合同约定实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2、我方承诺全面响应接受工期、质量标准、招标范围等一切招标文件内容要求。

3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、我方保证，投标文件的所有内容及提供给招标人的所有证明文件和资料是真实的、准确的，一旦发现上述资料和信息的失实和错误，贵方将有权否决我方的投标，同时，我方将承担相应的法律责任。

5、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺向你方缴纳合同价的10%作为履约保证金。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6、我方承诺安全文明施工满足创市级安全文明施工标化工地目标要求。
投标人名称：                       （盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人签字：             
日期：    年    月    日

二、2023年设施蔬菜基地建设项目何坊净菜车间专业分包响应报价清单

	名称
	施工范围
	单位
	数量
	要约价

	土建工程专业分包
	按设计图纸除甲方另行分包外的全部施工内容（含设计变更），包括但不限于以下具体内容：

1、何坊净菜车间基础、含钢筋、混凝土、水泥、砂、碎石等。
2、随招标文件的工程量清单仅供投标人参考，还未经政府相关部门审核，最终以相关部门审核的为准。
	项
	1
	审核后的结算价（扣除甲供材及另行分包项目）总价下浮12%

	1、所有原材料执行国家标准。
2、涉及到装修所有的辅材、临时用电布线（含材料）、垂直运输、现场安全文明等均由施工方负责。


                                   投标单位（签章）：

                                 法定代表人（签章）：

                                 联系人：

                                 联系电话：

日 期： 
三、法定代表人身份证明书及本人身份证
投标人名称：                                  
单位性质：                                    
地址：                                        
成立时间：              年     月     日

经营期限：                                    
姓名：        性别：   年龄：     职务：      
系                                 的法定代表人。
特此证明。
投标单位：（单位章）
日期：         年    月    日

法定代表人身份证复印件：

四、法定代表人授权委托书及本人身份证
本人     （姓名）系            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）为我公司代理人。代理人根据授权，以本公司的名义递交、撤回、修改            （招标单位）                  （工程项目名称）的投标文件，参加该工程项目的投标活动和办理投标相关事宜。代理人在开标、评标活动中因质疑、询标签署的澄清和补正。以及在合同谈判和签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我单位均予承认，其法律后果由我单位承担。

委托期限：自202 年  月  日至202 年  月  日

代理人：          性别：        年龄：       
职  务：          职称：        注册资格：       

代理人无转委托权。特此委托。
投标单位：                （单位章）

法定代表人：          （签字或盖章）

身份证号码：                        
日期：         年    月    日

授权委托人身份证复印件：

五、有效的三证合一营业执照副本

（复印件加盖公章）

六、建筑工程施工总承包三级及以上资质或专业承包（不分等级）

七、有效的安全生产许可证
建筑工程专业二级（含）以上注册建造师，并持有建设行政主管部门核发的经年检合格

有效的B类安全生产考核合格证书
1

3

